

## **ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont drogi wewnętrznej – ul. Wschodniej w Bronowie”.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.) oraz rozdziału VII. SIWZ przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

### **Zapytanie 1**

Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie umowy o treść:

„Strony ustalają, że zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastąpią:

- a) warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;
- b) klęski żywiołowe;
- c) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności odmienne od przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;
- d) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy;
- e) wykonanie dodatkowych robót ziemnych;
- f) zaistnienie konieczności wykonania robót dodatkowych;
- g) w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty.”

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza uzupełnienia umowy o ww. treść.

WÓJT

dr inż. Zbigniew Sokołowski