

Wizna, dnia 07.09.2015r.

INFORMACJA o modyfikacji SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam o dokonaniu zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Przebudowę i rozbudowę drogi Nr 172019B przez wieś Wierciszewo**”:

1) w Załączniku nr 6 do SIWZ „wzór umowy” wprowadza się następujące zmiany:

a) **w § 3 ust. 5** otrzymuje brzmienie:

5. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem zakończenia robót budowlanych bądź w okresie gwarancji i rękojmi za wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z umowy jak też uprawnień z gwarancji i rękojmi od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum.

b) **w § 4 ust. 2 pkt 3)** otrzymuje brzmienie:

3) podmiot trzeci (*nazwa podmiotu trzeciego*), na zasoby którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie (*w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego*). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez (*nazwa podmiotu trzeciego*) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania bądź zaniechania podmiotu trzeciego jak za własne,

c) **w § 6 ust. 7 i 8** otrzymują brzmienie:

7. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, uznaje się zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.
8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, Zamawiający może odmówić odbioru końcowego, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powtórnie dokonać czynności odbioru końcowego po powtórnym zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

d) **w § 10 ust. 4 pkt 2)** otrzymują brzmienie:

- 2) 30% kwoty zabezpieczenia najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi lub gwarancji, w przypadku gdy okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę jest dłuższy od okresu rękojmi.

e) **w § 11 ust. 3, 6, 8** otrzymują brzmienie:

3. Zamawiający nie jest zobowiązany do wyznaczenia terminu dodatkowego w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn podanych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4.
6. W przypadkach określonych w ust. 1 i 4 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zrealizowanej do czasu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
8. Jeżeli Wykonawca odmawia sporządzenia inwentaryzacji robót w toku i ich rozliczenia bądź nie stawia się na inwentaryzację, Zamawiający wykona jednostronnie inwentaryzację i rozliczenie, które przekaże do wiadomości Wykonawcy.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

WOJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski