



Gmina Wizna
pl. kpt. Władysława Raginisa 35
18-430 Wizna

tel. fax 86 888 90 00 e-mail: sekretariat@gminawizna.pl NIP: 718-207-90-56 REGON 450670002

Konto: HEXA BANK Spółdzielczy Oddział Wizna 22 8762 1019 0027 8672 2000 0020

Wizna, dnia 1.12.2021 r.

DI.271.3.7.2021

Zamawiający:

GMINA WIZNA

pl. kpt. Władysława Raginisa 35

18 – 430 Wizna

Wykonawcy wg rozdzielnika

2021/BZP 00261739

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129; zwana dalej: PZP) na zadanie pn.

„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowy i modernizacje na drogach gminnych i wewnętrznych”

Na podstawie z art. 260 ustawy PZP, Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie prawne:

Art. 255 pkt 1, pkt 3 i pkt 5 ustawy PZP

Uzasadnienie faktyczne:

Na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy PZP Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z powodu niezłożenia żadnej oferty w części:

- 1) „Przebudowa i modernizacja mostu drogowego w miejscowości Bronowo”;
- 4) „Przebudowa skrzyżowania ul. Cmentarnej w Wiźnie z pl. kpt. Władysława Raginisa wraz z przebudową ul. Cmentarnej”;
- 5) „Przebudowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 64 w km 12+880 na drogę gminną wewnętrzną w miejscowości Stare Bożejewo”.

Na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy PZP Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty, w części:

- 3) „Przebudowa drogi gminnej Nr 172024B w miejscowości Wizna”;

Na podstawie art. 255 pkt 5 ustawy PZP Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, w części:

2) „Remont dróg gminnych Nr 105633B, 105635B i 105636B do mostu w Bronowie, gm. Wizna”.

Powodem unieważnienia postępowania w tej części jest konieczność skonstruowania procedury przetargowej w sposób jednolity dla zadania dofinansowanego ze środków zewnętrznych, aby móc dopasować się do wymagań regulaminu instytucji dofinansowującej projekt. W dniu ogłaszania przetargu regulamin nie był dostępny, nie były też znane szczegóły dofinansowań z tego zakresu, więc Zamawiający postanowił dołączyć tę część do planowanego na ówczesną chwilę postępowania. Jednak już po jego otwarciu Zamawiający został poinformowany przez koordynatora instytucji dofinansowującej o procedurach przetargowych koniecznych do spełnienia, a związanych z otrzymaniem dofinansowania. W związku z pozyskanymi informacjami Zamawiający jest zmuszony do unieważnienia postępowania w tej części i ogłoszenia nowego postępowania zawierającego element unieważniany.

Zamawiający informuje, że o wszczęciu postępowania dotyczącego tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmującego ten sam przedmiot zamówienia zostaniecie Państwo poinformowani osobnym pismem.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX PZP.

Dokument został wydany w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Wójt Gminy Wizna

Mariusz Soliwoda