zatgcznik nr 8
projekt umowy

UMOWA NrDI/__/_

zawartaw dniu ........cceeuv ..n........ 1. pOMiedzy Gming Wizna reprezentowang przez
Mariusza Soliwode — Wéjta Gminy Wizna

z siedzibg w Wiznie, pl. kpt. Wtadystawa Raginisa 35, 18 — 430 Wizna

NIP: 718 207 90 56 REGON: 450670002

zwanego w tresci umowy Zamawiajgcym

Wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sgd Rejonowy ........... Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ................. zwanym w tresci
umowy Wykonawcag, NIP: ..................... reprezenNtOWaNyYmM PIZEZ: ....ovvvviiierieeiiiiiieiinnns

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do CEIDG)
(g = T ATV o) P

dziatajgcym pod firMQ oo Zsiedzibe W .o przy
UCY i wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej zwanym w tresci umowy Wykonawcg NIP ...................... [N=Te o] o I

w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w oparciu o ustawe
zdnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamadwien Publicznych w trybie tryb podstawowym bez negocjacii
(art. 275 ust. 1 ustawy PZP), zostata zawarta umowa o nastepujqcej tresci:

1
1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje§do wykonania zadanie pn. Przebudowa i moder-
nizacja mostu drogowego w miejscowosci Bronowo wraz z przebudowq i modernizacjq
drég gminnych Nr 105633B, 105635B i 105636B do mostu w Bronowie” w formule zaprojektuj

i wybuduj podzielonego na 2 czesci:

1.1. ,Przebudowa i modernizacja mostu drogowego w miejscowosci Bronowo”:
Zakres tej czesci zadania obejmuje:
Etap | - opracowanie kompletnej dokumentaciji projektowej w oparciu o Program
Funkcjonalno-Uzytkowy oraz dane zawarte w udostepnionych dokumentach, wykonanej
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, niezbednej do wykonania robdt budowlanych i
obejmujgcej w szczegdlinosci:

1) uzyskanie map/mapy do celdw projektowych, wypisdw, wyrysdw, kopii map oraz opinii
i uzgodnien lub innych niezbednych do wykonania zadania;

2) przed przystgpieniem do projektowania nalezy rozpozna¢ warunki geologiczne; rozpo-
Znanie w oparciu o materiaty archiwalne, mapy geologiczne, mapy hydrogeologiczne,
badania geofizyczne, wyniki wiercen i badan geologicznych, inne dostepne informa-
cie;

3) wykonanie niezbednych opracowan, w tym projektu budowlanego oraz wykonaw-
czego wraz z uzyskaniem niezbednych dla realizacji inwestycji zgdd i pozwolen, w tym
pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszonych robdt;

4) uzyskanie decyzji sSrodowiskowej dla planowanego przedsiewziecia (jezeli bedzie wy-
magana odrebnymi przepisami);

5) wykonanie modernizacji mostu;

6) wykonanie niezbednego oznakowania mostu;

7) wykonanie dokumentaciji powykonawczej (inwentaryzacja powykonawczay);

8) opracowanie projekiu czasowej organizacji ruchu na czas budowy;

9) opracowanie projektu statej organizacji ruchu.



Etap Il - przebudowe i modernizacje mostu drogowego w miejscowosci Bronowo.

1.2. ,,Przebudowa i modernizacja drég gminnych Nr 105633B, 105635B i 105636B do
mostu w Bronowie”:
Zakres tej czesci zadania obejmuije:
Etap | - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu o Program
Funkcjonalno-Uzytkowy oraz dane zawarte w udostepnionych dokumentach, wykonanej
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, niezbednej do wykonania robét budowlanych i
obejmujgcej w szczegdlnosci:

1) uzyskanie map/mapy do celdw projektowych, wypisdw, wyrysdw, kopii map oraz opinii
i uzgodnien lub innych niezbednych do wykonania zadania;

2) przed przystgpieniem do projektowania nalezy rozpoznac warunki geologiczne; rozpo-
Znanie w oparciu o materiaty archiwalne, mapy geologiczne, mapy hydrogeologiczne,
badania geofizyczne, wyniki wiercen i badan geologicznych, inne dostepne informa-
cje;

3) wykonanie niezbednych opracowan, w tym projektu budowlanego oraz wykonaw-
czego wraz z uzyskaniem niezbednych dla realizacji inwestycji zgdd i pozwolen, w tym
pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszonych robdt;

4) uzyskanie decyzji srodowiskowej dla planowanego przedsiewziecia (jezeli bedzie wy-
magana odrebnymi przepisami);

5) wykonanie modernizacji nawierzchni drég gminnych publicznych Nr 105633B, 105635B
i 105636B do mostu w Bronowie;

6) wykonanie niezbednego oznakowania drog;

7) wykonanie dokumentaciji powykonawczej (inwentaryzacja powykonawczay);

8) opracowanie projekiu czasowej organizacj ruchu na czas budowy;

9) opracowanie projektu statej organizacii ruchu.

Etap Il — przebudowe i modernizacje drég gminnych Nr 105633B, 105635B i 105636B do mostu

w Bronowie.

2. Szacowany zakres rzeczowy i iloSciowy robdt oraz ich wymogi jakosciowe i sposéb wykonania
okresla: Program Funkcjonalno-Uzytkowy, z uwzglednieniem informacji zawartych w SWZ.

3. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysami oferfowymi stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

§2
1. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy.
2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy:
a. ,Przebudowa i modernizacja mostu drogowego w miejscowosci Bronowo”

- Etap | dokumentacje projektowq nalezy wykonac¢ w ciggu ......... dni od daty zawar-
cia umowy wraz z dokonaniem skutecznego zgtoszenia robdt budowlanych lub uzy-
skaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe (gdy bedzie to wymagane
przepisami prawa)

— Etap Il roboty budowlane nalezy wykona¢ w ciggu ................. dni od dokonania
skutecznego zgtoszenia robdt budowlanych lub uzyskania ostatecznej decyzji o po-
zwoleniu na budowe (gdy bedzie fo wymagane przepisami prawa).

b. ,,Przebudowa i modernizacja drég gminnych Nr 105633B, 105635B i 105636B do mostu
w Bronowie”

- Etap | dokumentacje projektowq nalezy wykonac¢ w ciggu ......... dni od daty zawar-
cia umowy wraz z dokonaniem skutecznego zgtoszenia robdt budowlanych lub uzy-
skaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe (gdy bedzie fo wymagane
przepisami prawa)

— Etap Il roboty budowlane nalezy wykona¢ w ciggu ................. dni od dokonania
skutecznego zgtoszenia robét budowlanych lub uzyskania ostatecznej decyzji o po-
zwoleniu na budowe (gdy bedzie to wymagane przepisami prawa).



3. Za date faktycznego wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej
umowy, uznaje sie date wptywu do Zamawiajgcego wniosku o dokonanie odbioru, o ktérym
mowa w §11 umowy, po uprzednim pisemnym potwierdzeniu przez Zamawiajgcego
zakonczenia robot.

4. Dokumentem potwierdzajgcym wykonanie przedmiotu umowy, bedzie protokdt odbioru
kohcowego, o ktdérym mowa w §11 ust. 5 umowy.

1. Wynagrodzenie ryczattowe z tytutu realizaciji Efzedmio’ru umowy ustala sie na kwote:
Cenatgcznaofertynetto ........................ zt plus obowiqgzujgcy podatek VAT
.............. P, W WYSOKOSCI ..ot
Cenatqgczna oferty brutto ............................lL zt.

(010 1 PP

w tym:

Etap | - Dokumentacja projektowa:
1.1. ,Przebudowa i modernizacja mostu drogowego w miejscowosci Bronowo":

Cenaofertynetto ............................... zt plus obowigzujgcy podatek VAT .............. %, W
WYSOKOSCI vttt

Cenaoferty brutto ............................... zt.

(o1 1= PP PPN

1.2. ,,Przebudowa i modernizacja drég gminnych Nr 105633B, 105635B i 105636B do mostu w

Bronowie”:
Cenaofertynefto ..........................l. zt plus obowigzujgcy podatek VAT .............. %, W
WYSOKOSCI vttt
Cenaoferty brutto ...................... zt.
] (1N 11> PP

ETAP Il Roboty Budowlane:
1.1.  ,Przebudowa i modernizacja mostu drogowego w miejscowosci Bronowo":

Cenaofertynefto .............................. zt plus obowigzujgcy podatek VAT .............. %, W
WYSOKOSCI vt

Cenaoferty brutto ...................... zt.

STOWNIE. L. e

1.2.  ,Przebudowa i modernizacja drog gminnych Nr 105633B, 105635B i 105636B do mostu
w Bronowie”:

Cenaofertynefto ............................... 7t plus obowigzujgcy podatek VAT .............. %, W
WYSOKOSCI vttt

Cenaofertybrutto ............................... zt.

(1T T PSPPI

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera nalezny podatek od towardw i ustug VAT.
3. Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie ryczattowe o$wiadcza, ze na etapie przygotowania
oferty zapoznat sie z dokumentacjg udostepniong przez Zamawiajgcego, ferenem i obiektem
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budowy, oraz wykorzystat wszelkie Srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia
obejmujgcego catoé¢ niezbednych prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamowienia.

. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane w catoSci z realizacjg
zamoéwienia wynikajgce wprost z dostepnej dla Wykonawcy dokumentacii.

. W przypadku powierzenia Wykonawcy realizacji robét dodatkowych, nieobjetych zamdwieniem
podstawowym bedq zastosowane przepisy art. 455 ustawy prawo zamowien publicznych.

. W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, Wykonawca przystgpi do ich wykonania, po
zatwierdzeniu przez Zamawiadjgcego protokotu koniecznosci, majgc na wzgledzie art. 455
ustawy PZP, przy czym warunki ptatnosci za roboty dodatkowe zostang ustalone z Wykonawcg
po przeprowadzonych negocjacjach.

§4

. Strony ustalajg, ze rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy moze nastgpic¢ fakturami
czeSciowymi (w przypadku robdt budowlanych trwajgcych dtuzej niz 2 miesigce) i fakturg
kohcowq na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez obie strony.

1) ptatnosé czesciowa:

a) podstawqg ptatnosci jest protokdt odbioru czesciowego, ktoéry okredla dodatkowo zakres i
warto$¢ robdt, dostaw i ustug, wykonanych przez podwykonawcdw, ktdérych umowy o
podwykonawstwo zostaty przedtozone Zamawiajgcemu.

b) Wykonawca z wnioskiem o zaptate wynagrodzenia, za wykonane roboty budowlane
bedqce przedmiotem odbioru czesciowego dotgcza:

fakture, w ktérej wysokos¢é wynagrodzenia jest zgodna z warto$cig robdt okreslong w
protokole odbioru czesciowego,

— protokdt odbioru robdét czesciowych podpisany przez przedstawiciela Zamawiajgcego i
Wykonawce,

— potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie faktur i rachunkéw wystawionych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw robdt, dostaw lub ustug odebranych
poprzednim protokotem odbioru wraz z potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem
dowodami ich optacenia,

— o$wiadczenia podwykonawcdw robdt budowlanych, dostaw i ustug, ze odebrane
poprzednim protokotem odbioru czesciowego wykonane przez podwykonawcdw
roboty budowlane, dostawy i ustugi zostaty uregulowane w catosci,

c) Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie za odebrane roboty budowlane
stanowigce cze$¢ zamodwienia publicznego, w terminie 21 dni od daty doreczenia mu
whniosku o zaptate z kompletem dokumentdéw, o ktérych mowa w pkt. 1 lit. b,

d) w przypadku, gdy zatgczone przez Wykonawce dowody zaptaty podwykonawcom, nie
potwierdzajqg zaptaty catosci naleznego podwykonawcom wymagalnego wynagrodzenia,
Zamawiajgcy stosownie do art. 143a ust. 2 pkt. 1 ustawy PZP wstrzyma wyptate naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawienia
dowoddw zaptaty. Od kwot wstrzymanego z tego tytutu wynagrodzenia wykonawcy nie
przystugujg odseftki z tytutu nieterminowego optacenia faktur.

e) wstrzymana cze$¢ wynagrodzenia podlega przekazaniu na konto sum depozytowych
zamawiajgcego i stuzy do:

— zaspokojenia roszczen Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane w przypadku przedstawienia dowoddw zaptaty podwykonawcom.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wstrzymang cze$¢ wynagrodzenia w terminie 7 dni
od daty przedtozenia przez Wykonawce dowoddw zaptaty podwykonawcom w
wysokosci rownej sumie kwot wynikajgcych z przedstawionych dowoddw zaptaty,

- Zamawiagjgcy stosownie do art. 143c ust. 1 ustawy PZP dokona bezposredniej zaptaty
podwykonawcy, gdy wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca uchylit
sie od obowigzku dokonania zaptaty.

f) Zamawiajgcy zastrzega, ze ptatnose faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci
wynagrodzenia.

2) ptatnosé koncowa:

a) do wniosku o ptatnos¢ koncowqg Wykonawca przedktada:

— protokdt odbioru kohcowego podpisany przez przedstawiciela Zamawiajgcego i
Wykonawce,

— fakture kohcowaq,

— zestawienie wartosci robdt budowlanych dostaw lub ustug wykonanych przez
podwykonawcdw w oparciu o umowy o podwykonawstwo zaaokceptowane przez
Zamawiajgcego,
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— zestawienie  optaconego  wynagrodzenia  podwykonawcom  lub  dalszym
podwykonawcom z podaniem nazw (firm) podwykonawcodw i kwot wynagrodzenia im
wyptaconych,

b) Zamawiajgcy w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury kohcowej dokona zaptaty czesci
wynagrodzenia kohcowego Wykonawcy, w  wysokosci rdznicy pomiedzy uznanym
wynagrodzeniem kohcowym Wykonawcy, a nieoptaconym wynagrodzeniem naleznym
podwykonawcom,

c) pozostata cze$¢ wynagrodzenia kohcowego zostanie zaptacona w terminie 14 dni od
przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce dowoddw zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom w petnej wysokosci,

d) jezeli Wykonawca w terminie 45 dni od daty odbioru kohcowego nie przedtozy
Zamawiajgcemu dowododw zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom w petnej wysokosci,
nieoptacone kwoty wynagrodzenia podwykonawcy zostang przekazane na konto sum
depozytowych Zamawiajgcego.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ustala sie na — 21
dni od daty ofrzymania fakiury przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce.

W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziatu podwykonawcdéw, Wykonawca przed
kazdorazowq zaptatg wynagrodzenia, ztozy o$wiadczenie w tym zakresie.

Ptatnosci wynikajgce z umowy, dokonywane bedqg na rachunek Wykonawcy nr:

Zmiana numeru rachunku dokonana moze by¢ tylko w formie aneksu do niniejszej umowy.

§5

Obowiqzki stron:
1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) state] wspdtpracy z Wykonawcqg w sprawie zakresu dokumentacji i projektowanych
rozwigzan,

2) przekazania posiadanych dokumentdéw formalnoprawnych wyszczegdlnionych w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,

3) przekazania placu budowy,

4) zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i
przedstawicieli Zamawiajgcego,

5) udzielania Wykonawcy biezgcych informaciji dotyczgcych obiektu,

6) statej wspdtpracy z Wykonawcq w zakresie, w jakim bedzie wymagata realizacja
przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy nalezato bedzie okredlenie tych sfer, kiedy
takie wspdtdziatanie bedzie konieczne,

7) zapewnienia nadzoru inwestorskiego w wymiarze i zakresie zapewnigjgcym prawidtowq
realizacje przedmiotu umowy przez Wykonawce,

8) odbioru przedmiotu umowy po uprzednim zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci
przekazania przedmiotu zamdwienia i zaptaty umdwionego wynagrodzenia.

2. Wykonawca zobowigzany jest do:

1.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzone;j
dziatalnosci, zgodnie z opisem okreslonym w § 1 niniejszej umowy, Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym oraz z nalezytq starannoscia, z zasadami sztuki budowlanej, wspdtczesnej wiedzy
technicznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w tym przepisami BHP i p. poz. oraz przepi-
sami ochrony $rodowiska) i normami polskimi, w szczegdlnosci zawartymi w Ustawie z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane — zwanej dalej Prawem budowlanym, normami wspdlnymi UE,
zgodnie z niniejszg umowq, zgodnie ze ztozong ofertq, warunkami Zamdwienia oraz zgodnie z
ustaleniami poczynionymi z Zamawiajgcym, z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie mogqg wykro-
czac¢ poza przedmiot umowy oraz nie mogg byc¢ sprzeczne z dokumentami wskazanymi w § 1
ust.1 niniejszej umowy oraz zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z opisem przedmiotu umowy, nie wnosi do niego uwag
i zastrzezeh oraz o$wiadcza, ze przedmiotowa dokumentacija oraz opisy pozostajg kompletne i
pozwalajg na terminowe i zgodne ze sztukg budowlang zrealizowanie przedmiotu umowy.



Wykonawca zobowigzuje sie do Scistej i biezgcej wspbtpracy z Zamawiajgcym, w szczegolnosci

do niezwtocznego, fj. w ferminie nie dtuzszym niz 3 dni roboczych, przekazywania mu stosow-

nych informaciji na kazde zgdanie Zamawiajgcego oraz umozliwienia mu sprawowania biezg-
cej kontroli realizacji Umowy.

Jednoczesnie, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca uczestniczyt bedzie w spotka-

niach roboczych, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawigjgcego, nie pdzniej

jednak niz w terminie 3 dni od dnia powziecia wiadomosci, o wszelkich nieprawidtowosciach

oraz zagrozeniach powstania nieprawidtowos$ci moggcych miec jakikolwiek wptyw na sytuacje

Zamawiajgcego w sprawach objetych niniejszg Umowaq.

Wykonawca obowigzany jest do uczestnictwa w organizowanych przez Zamawiajgcego nara-

dach koordynacyjnych przy udziale kierownika budowy, celem omodwienia zagadnieh zwigza-

nych z realizacjq Przedmiotu Umowy. Wykonawca ma prawo inicjowacé takie narady w przy-
padku zaistnienia takiej potrzeby.

Do obowiqgzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) Opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego

b) Uzyskanie niezbednych decyzji,

c) Opracowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu projektu wykonawczego, STWIORB, przed-
miardw robét, kosztorysu inwestorskiego oraz innych opracowan wyszczegdlnionych w PFU
oraz SWZ,

d) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

e) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,

f)  wykonanie robét budowlanych w oparciu o dokumentacije projektowq,

g) kontrola jakosci materiatdw i robdt zgodnie z postanowieniami dokumentacii projektowej

h) readlizacja zlecen wpisanych do dziennika budowy zgodnie z ustawg prawo budowlane,

i) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentdw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru kohcowego,

i) utrzymanie tadu i porzgdku na terenie budowy, a po zakohczeniu robdt usuniecie poza te-
ren budowy wszelkich urzgdzeh tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego te-
renu budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

k) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o gotowosci do odbioru robdt ulega-
jacych zakryciu, oraz terminie odbioru robdt zakohczonych,

l) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach mo-
gacych wptyngé na jakose¢ robdt lub termin zakonczenia robdt,

m) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

n) opracowanie planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do akceptaciji Za-
mawiajgcego.

0) opracowanie i przekazanie Zamawigjgcemu dokumentacji powykonawczej oraz zgtosze-
nie przedmiotu umowy do odbioru kohcowego,

p) dokonanie wszelkich uzgodnieh niezbednych do wtasciwego i terminowego wykonania
przedmiotu umowy oraz skompletowanie i przedstawienie dokumentdw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, niezbednych $wiadectw kontroli ja-
kosci, protokotéw odbioru dokonanych z udziatem gestoréw medidw i inne - jesli wymaga
tego prawo,

qg) umoizliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdw nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnie-
nia im danych i informacji wymaganych tqg ustawq oraz innym pracownikom Zamawiajg-
cego,

r) sporzgdzenie mapy do celdw projektowych w zakresie okreslonym przepisami prawa.

Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy, przedtozy do wglgdu Zamawiajgcego plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



§6

Przedstawiciele stron:

1.

W

Przedmiot umowy realizowany bedzie przez osoby w sktadzie wskazanym przez Wykonawce,
zgodnie ze ztozong ofertq. Sktad osdéb nie moze by<¢ zmieniony w trakcie realizacji umowy bez
wczesniejszego przedstawienia Zamawigjgcemu przez Wykonawce pisemnej informacji o
proponowanej zmianie wraz z wyjasnieniami przyczyn i zatgczeniem dokumentow
potwierdzajgcych doswiadczenie zawodowe. Imiana ta moze nastgpi¢ jedynie z
uzasadnionych przyczyn. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane wytgcznie w stosunku do
osoby, ktéra spetnia wymagania SIWZ.

. Zamawiajgcy w przypadku nienalezytego wykonywania obowigzkdw Kierownika budowy lub

kierownika robdét ma prawo zgdac¢ jego usuniecia i zmiany na inng osobe, ktéra spetni
wymagania opisane w SIWZ.

Imiana sktadu osdb nie stanowi zmiany treSci umowy.

Przedstawicielem Wykonawcy w stosunku do wykonania niniejszej umowy jest:

Przedstawicielem Zamawiajgcego w stosunku do wykonania niniejszej umowy jest:
Wtodzimierz tgka — Zastepca Wéjta Gminy Wizna;

Radostaw Struczynski — inspektor w UG Wizna.

. W zakresie wzajemnego wspdtdziatania przy realizacii przedmiotu umowy strony zobowiqzujqg sie

dziata¢ niezwtocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepisdw prawa.

§7

Podwykonawstwo

1.

Wykonawca moze wykonacé okreslony w ofercie zakres robdt za pomocqg podwykonawcy,

zawierajgc z nimi umowe w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zapis w przypadku braku Podwykonawcdow:

Wykonawca zobowigzuje sie wykonad sitami wtasnymi caty zakres rzeczowy robodt.,
Zapis w przypadku udziatu Podwykonawcow:

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wtasnymi oraz przy udziale podwykonawcdodw
przedmiot umowy.
Zakres rzeczowy robdt, ktéry Wykonawca zrealizuje przy udziale Podwykonawcow:

Pozostaty zakres robdt Wykonawca zrealizuje samodzielnie.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktdre wykonuje przy pomocy

podwykonawcy/éw.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrzeé umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sqg roboty budowlane,

jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego, do niezwtocznego przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu umowy lub projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy lub

zZzmiane o podwykonawstwo o fre$ci zgodnej z projektem umowy.

Zasady zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami:

a) w przypadku zawierania umdéw o podwykonawstwo dostaw i ustug z dalszymi
podwykonawcami, obowigzujg wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane okreslone w SIWZ.

b) zawarcie umowy o podwykonawstwo robdét budowlanych, dostaw lub ustug z dalszym
podwykonawcq nastepuje jednoczed$nie z udzieleniem przez zlecajgcego dalszemu
podwykonawcy gwarancji zaptaty na zlecane roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w
formie okreslonejw art. 6491 §2 kodeksu cywilnego. Potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
kopia gwaranciji zaptaty, podlega przedtozeniu Zamawiajgcemu wraz z umowq

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie powinien by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia

Zleceniodawcy (Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy) fakfury lub

rachunku, za wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,

ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajgcy, w terminie 10 dni moze zgtosic w formie pisemnej zastrzezenie do projektu

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sqg roboty budowlane:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia;




10.

1.

12.

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni;

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy lub projektu jej
zmiany o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiagjgcemu poswiadczonej za zgodnose z oryginatem:

a) kopii kazdej zawartej umowy o podwykonawstwo,

b) oraz kopii kazdej zmiany umowy o podwykonawstwo,

w terminie 7 dni od dnia zawarcia, jesli wartos¢ kazdej z nich jest wieksza niz 50 000,00 zt brutto.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy, o ktérej mowa w ust. 9,
przekaze Wykonawcy kopie umowy ofrzymanej od podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, ktérej przedmiotem sq dostawy lub ustugi.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni od daty przedtozenia mu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane moze wnies$¢ sprzeciw do tych umodw z przyczyn o ktérych mowa w pkt. 7.
Whniesienie sprzeciwu oznacza, ze wynagrodzenie z umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub jej zmiany nie podlega mozliwosci bezposredniej zaptaty dla
podwykonawcy przez zamawiajgcego.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy o roboty budowlane oraz umowy, ktérej
przedmiotem sq dostawy lub ustugi z dalszym podwykonawcg, wymagana jest zgoda
Wykonawcy.

§8

. Na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca udziela

Zamawiagjgcemu gwaranciji podstawowej na okres 36 miesiecy poczgwszy od daty odbioru
robét budowlanych, objetych przedmiotem zamdwienia — odbiér kohcowy.

Wykonawca przedtuza okres gwarancji podstawowej o ............ miesiecy.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia w okresie jej trwania, zachowanie
wszystkich parametréw technicznych przedmiotu zamdwienia.

W przypadku, gdy w trakcie odbioru kohcowego lub trwania gwarancji zostang stwierdzone
wady dajgce sie usungé, okres gwarancji ulega przedtuzeniu o okres liczony od dnia
stwierdzenia wady do dnia usuniecia wady, ktérej usuniecie zostanie potwierdzone przez
Zamawiajgcego.

. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego bezptatnego

usuniecia wad w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na pismie.

. Wykonawca w ramach gwarancji jakosci zobowigzuje sie dokonywacé bezptatne naprawy lub

wymieni¢ elementy wadliwe na nowe wolne od wad.

. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad, w terminie, o ktérym mowa w ust. 4,

Zamawiajgcy moze dokonac¢ ich usuniecia we wtasnym zakresie, obcigzajgc kosztami
Wykonawce — wykonawstwo zastepcze.

Udzielona gwarancja nie narusza prawa Zamawiagjgcego do dochodzenia roszczeh o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

§9

Strony ustalajg kary umowne, ktére bedq naliczane w nastepujgcy sposdb:

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne;

a) 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzieh zwtoki w wykonaniu przedmiotu
umowy,

b) 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzieh zwtoki w usunieciu wad, liczonej od
dnia wyznaczonego na wykonanie usuniecia wad do dnia faktycznego odbioru,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci
kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okre$lonego w §3 niniejszej umowy. Za
odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy uwaza sie m.in. konieczno$¢ wielokrotnego
dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, art. 143c ustawy PZP lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego,

d) 3% wynagrodzenia brutto, wynikajgcego z zawartej umowy o podwykonawstwo za brak
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,



e) 0,2% wynagrodzenia brutto wynikajgcego z zawartej umowy o podwykonawstwo za kazdy
dzien zwtoki w zaptaceniu wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy,

f) 2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 niniejszej umowy, za nieprzedtozenie do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmian,

g) 2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 niniejszej umowy, w przypadku
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnose z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, jesli zachodzi obowigzek jej przedtozenia,

h) 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 niniejszej umowy, w przypadku braku zmiany
umowy o podwykonawstwo w  zakresie terminu zaptaty, jedli Zamawiagjgcy wezwat
Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne 10% wynagrodzenia umownego brutto za

odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego z zastrzezeniem §10,

. Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ swojg wierzytelno$¢ z wierzytelnosci Wykonawcy, w tym z

tytutu naliczonych kar umownych, potrgcen za wady nie dajgce sie usungc.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania, na zasadach okreslonych w Kodeksie

Cywilnym.

. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1, podlegajg kumulaciji.

§10

Zamawiajgcy moze odstqpic w catosci lub w czesci od umowy w przypadkach przewidzianych

w kodeksie cywilnym.

Zamawiajgcy moze ponadto odstgpi¢ od umowy w catosci lub odstgpi¢ od umowy w czesci

nie wykonanej, jezeli Wykonawca narusza w sposéb podstawowy i/lub powtarzajgcy sie posta-

nowienia umowy.

Do podstawowych naruszeh umowy zaliczajqg sie w szczegdinosci nastepujgce przypadki:

a) Wykonawca nie rozpoczqgt robdt, w wyznaczonym w umowie terminie, bez uzasadnionych
przyczyn lub opdznia sie z realizacjg robdt w stosunku do ustalonych w umowie termindw,

b) Wykonawca, bez upowaznienia ze strony Nadzoru Inwestorskiego, wstrzymuje roboty na
okres nie krotszy niz 30 dni,

Cc) Wykonawca nie przedtuza waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
ubezpieczenia, na warunkach okreslonych w Umowie,

d) Wykonawca popada w stan likwidacji lub zaprzestaje sptacania swoich dtugdw,

e) Wystgpita koniecznosc¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposéredniej zaptaty na sume
wiekszg niz 5 % wartosci umowy,

f)  Wykonawca przy realizacji umowy narusza obowigzujgce przepisy lub jest zaangazowany
w jakiekolwiek praktyki korupcyjne.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jezeli Wy-

konawca nie spetni zobowigzan wynikajgcych z koniecznosci uzyskania zgody Zamawiajgcego

na zawarcie umowy z podwykonawcgq lub dalszym podwykonawcq, lub tez zawart, mimo za-
kazu, umowe z podwykonawcq lub dalszym podwykonawcg, bgdz zawart jg z naruszeniem
postanowien niniejszej Umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w ter-

minie do 90 dni od powziecia wiadomosci o okolicznoéciach je uzasadniajgcych i powinno za-

wiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji wyko-

nania przedmiotu umowy w frybie natychmiastowym oraz - jezeli rozpoczeto wykonywanie ro-

bdt budowlanych - zabezpieczenia robét, zinwentaryzowania robdt a nastepnie opuszczenia
terenu budowy.

Jezeli Zamawiajgcy odstgpit od umowy z przyczyn, ktdre wystqpity po stronie Wykonawcy, to

wszelkie znajdujgce sie na terenie budowy materiaty, urzgdzenia, sprzet, roboty wykonane zo-

stang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce.
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Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu, do 14 dni od od-
stgpienia od umowy, inwentaryzacji wykonanego przedmiotu umowy wg stanu na dzien odstg-
pienia, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Nadzdr Inwestorski wystawi odwiadczenie obejmujgce
warto$¢ wykonanych robét sktadajgcych sie na przedmiot umowy, zakupionych materiatéw i
urzgdzen nie nadajgcych sie do wbudowania w inny obiekt, stanowigce podstawe do doko-
nania rozliczenia miedzy Stronami.

. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasad-

nione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata odstgpie-
nie od umowy.

. Niewykonanie przez Wykonawce obowigzku opisanego w ust. 9 w terminie w nim okre$lonym,

upowaznia Zamawiajgcego do sporzgdzenia inwentaryzacji we wtasnym zakresie, ktéra bedzie
wigzqgca dla Stron dla potrzeb dokonania rozliczenia miedzy nimi.

. Wszelkie zmiany zawartej Umowy bedqg wymagaty pisemnego aneksu pod rygorem niewazno-

Sci.

Zmiany Umowy nie mogq dotyczy¢ jej istotnych postanowien, z zastrzezeniem ust. 15

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowieh zawartej Umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co naj-

mniej jednej okolicznosci z wymienionych ponize;j:

a) zmiany jakichkolwiek rozporzgdzen i przepisdw i innych dokumentow, majgcych wptyw na
realizacje umowy,

b) zmiana terminu realizacji Umowy:

— w przypadku nastepstwa dziatania organdw administraciji, w szczegdlnosci przekrocze-
nie okreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administraciji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczesniej przez organy administracji decy-
Zji, zezwolen, uzgodnien itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; o ile ww. okolicznosci nie sg nastepstwem winy umysl-
nej lub nieumyslnej Wykonawcy i o ile opdznieniom tym Wykonawca nie mogt zapobiec
dziatajgc z najwyzszqg starannosciq,

— zpowodu dziatania sity wyzszej, tj.: nadzwyczajnym, nagtym i niespodziewanym zdarze-
niem zewnetrznym, niezaleznym od woli Wykonawcy, ktérego Wykonawca nie mogt
przy zachowaniu nalezytej starannosci unikngé bgdz przezwyciezy¢ tego zdarzenia lub
jego skutkdw, co Wykonawca winien udowodni¢ za pomocq odpowiednich dokumen-
téw lub oswiadczen.

- w sytuacji gdy wystgpig niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosfe-
ryczne, uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt okreslonych umowq, w szcze-
gdlnosci z powodu technologii realizacji prac, wymogdw okreslonych normamilub prze-
pisami prawa, ktére wymagaijqg konkretnych warunkéw atmosferycznych:;

- z powodu wystgpienia sytuacji epidemicznej/pandemicznej, majgcej bezposredni
wptyw na mozliwo$¢ wykonania zamdwienia w terminie okreslonym w niniejszej umowie,
co Wykonawca winien udowodni¢ za pomocg odpowiednich dokumentéw lub
o$wiadczen.

— pojawienie sie nowszej fechnologii wykonania Przedmiotu Umowy, pozwalajgcej na za-
oszczedzeniu czasu redlizacji Umowy lub jej kosztdw, jak réwniez kosztdw eksploatacii
wykonanego Przedmiotu Umowy,

— konieczno$¢ zredlizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicz-
nych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji geologicznej, przekazanej przez Zamawiaqja-
cego, warunki geologiczne lub architektoniczno - budowlane, skutkujgce niemozliwo-
sciq zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technolo-
gicznych,
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— koniecznos¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzanh technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

— koniecznoé¢ zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego z powoddw wystgpienia przyczyn
technicznych, prawnych lub organizacyjnych okresowo uniemozliwiajgcych kontynuo-
wanie wykonania przedmiotu umowy:

c) koniecznosci wykonania robdt zamiennych,

d) koniecznosci wykonanie robdt dodatkowych,

e) rezygnacji z wykonania czesci robdt budowlanych,

f) zmiany warunkdéw ptatnosci w przypadku: zmian powszechnie obowigzujgcych przepisdw
prawa w trakcie realizacji Umowy, w szczegdlnosci dotyczacych przepisow podatkowych,
np. zamiany ustawowej stawki podatku VAT.

g) zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

— zmiany zakresu Swiadczenia Wykonawcy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2, pkt 3 ustawy pzp.

— robdét zamiennych lub dodatkowych ktérych tgczna wartosé réwniez przekracza 15%
ceny brutto za catoéé przedmiotu zamdwienia.

— rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czesci roboét.

Wartoé¢ zmian o ktérych mowa powyzej ustala sie:

— tam, gdzie jest to mozliwe na podstawie kosztorysu oferfowego stanowigcego podstawe
wyliczenia brutto wynagrodzenia (roboty odpowiadajgce opisowi pozyciji w kosztorysie ofer-
towym lub roboty o charakterze podobnym do tych robét),

— w przypadku braku mozliwosci zastosowania tych wskazan to jest braku kosztorysu oferto-
wego z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia na podstawie srednich cen jednost-
kowych opublikowanych w specjalistycznych wydawnictwach i bivletynach dla wojewddz-
twa matopolskiego aktualnych w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana.

Imiana ta moze nastgpi¢ jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru, kierownika
budowy i pisemnego zatwierdzenia Zamawiajgcego.
15. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowiq katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyra-

zi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

16. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa powyzej jest ztozenie pisemnego wniosku przez

strone inicjujgcg zmiane.

17. Zmiany Umowy, o ktérych mowa w ust. 15 powyzej mogq nastgpi¢ wytgcznie w formie aneksu

podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

§11

Odbiory dokumentaciji i robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciv

1.

Odbidér dokumentacii projektowej dokonany bedzie przez Zamawiajgcego dla zakresu projektu
budowlanego — po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowe /zaswiadczenia o braku sprze-
ciwu, dla pozostatego zakresu — po przekazaniu kompletu opracowan.

Zamawiajgcy dokona odbioru dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 1, w ciggu 14
dni od daty jej przekazania wraz z wykazem i oéwiadczeniem o kompletnosci i prawidtowosci
opracowania.

Z czynnosci przekazania zostanie sporzgdzony protokdt.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru gotowos$é do odbioru robdt zani-
kajgcych lub ulegajgcych zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem.

Po powiadomieniu, Inspektor Nadzoru powinien niezwtocznie ustalic z Wykonawcq termin od-
bioru lub powiadomi¢ Wykonawce, ze uwaza odbiér za zbedny.

Jezeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej Inspektor Nad-
zoru bedzie miat prawo nakazac Wykonawcy odkrycie uprzednio zakrytych robdt, lub wykona-
nie otwordw niezbednych dla zbadania robét i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt Wy-
konawcy.
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7.

Odbidr Roboét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci wykona-
nych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr taki bedzie przeprowa-
dzony przez Inspektowa Nadzoru, w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych popra-
wek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Gotowose danej czesci Robdt do odbioru zgta-
sza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy (jedli bedzie wymagany), przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

§12

Odbiér robdt:

1.

2.

10.

1.

Przystgpienie przez Zamawiajgcego do odbioru winno nastgpic¢ nie pdzniej niz w ciggu 14 dni

od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci przedmiotu umowy do odbioru.

Z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego robét Wykonawca przekaze Zamawigjgcemu:

a) dokumentacje powykonawczg,

b) atesty na prefabrykaty, materiaty i urzgdzenia,

c) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez wykonawce,
sprawdzen i badan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru robdt branzowych objetych
zamdwieniem,

d) oé$wiadczenie o zgodnosci i wykonania robdét zgodnych z projektem budowlanym oraz
przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami.

Jezeli Zamawiajgcy nie bedzie miat zastrzezen do kompletnosci i prawidtowosci dokumentdw,

o ktérych mowa w ust. 2, w porozumieniu z Wykonawcgq, wyznaczy termin rozpoczecia

czynnosci odbiorowych.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakohczone lub dokumentacja jest

sporzgdzona nieprawidtowo albo jest niekompletna, odmdwi dokonania odbioru z podaniem

przyczyn odmowy. W porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy fermin ponownego ztozenia przez

Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru kohcowego.

L zastrzezeniem ust. 4 Zamawiajgcy dokona odbioru kohcowego robdt i sporzgdzi protokdt

odbioru przyjecia robdét w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przystgpienia do odbioru.

Zamawiajgcy powota, komisje odbioru robdt, ktéra dokona oceny prawidtowosci wykonania

zamowienia.

Jezeli w toku tych czynnosci zostang stwierdzone wady, to Zamawigjgcemu przystugujg

nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy wyznacza termin odpowiedni do ich
usuniecia,

b) jezeliwady nie nadajg sie do usuniecia i nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, wéwczas Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odpowiedniego
obnizenia wynagrodzenia uznajgc, ze zostat wykonany w sposdéb nienalezyty,

c) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
bedzie zgdac wykonania przedmiotu po raz drugi na koszt Wykonawcy.

W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, wady usunie

Zamawiajgcy, obcigzajgc petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt, zawierajacy wszelkie

ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

W  przypadku, gdy niniejsze zamdwienie publiczne realizowane byto przy udziale

podwykonawcdw wykonawca jest zobowigzany do wniosku o dokonanie odbioru dotgczyé

o$wiadczenia podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdw, ktérych umowy o

podwykonawstwo zostaty przedtozone Zamawiajgcemu, o warto$ci wykonanych przez nich

robét budowlanych dostaw lub ustug w ramach zawartych uméw o podwykonawstwo.

§13
Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w

jednej z form prawnych przewidzianych w ustawie — Prawo zamdwien publicznych w art. 148 w

wysokosci 5% ceny catkowitej (brutto) podanej w ofercie, co stanowi kwote w wysokosci
................... zt. w czasie obowigzywania umowy.

Zabezpieczenie zostato wniesione w  formie: .. w dniu
podpisania umowy na caty okres realizacji zamdwienia.

W przypadku przedtuzania sie terminu wykonania umowy lub zwtoki w wykonaniu umowy
Wykonawca ma obowigzek dokonac¢ odpowiedniego przedtuzenia czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 5 lit. a) w taki sposéb, aby termin
zabezpieczenia uptywat nie wczesniej niz 30 dni do dnia odbioru kohcowego 1j. uznania i
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potwierdzenia przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane zamodwienie. Wykonawca ma
obowigzek odpowiedniego przedtuzenia czesci zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 5 lit. b).
Brak przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, umozliwia Zamawiajgcemu
zatrzymanie wyptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa §3 ust. 1 umowy w wysokosci okreslonej w
ust. 1 i przekazania jej na konto sum depozytowych. Kwota zatrzymana stanowi¢ bedzie
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i bedzie przechowywana do czasu wniesienia
zabezpieczenia przez Wykonawce.

. Iwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okres$lonego w ust. 1, zostanie dokonany

w sposdéb nastepujgcy:

a) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminie 30
dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

b) 30% kwoty zabezpieczenia roszczen z tytutu gwarancji, zostanie zwrécone nie pdzniej niz w
15 dniu po uptywie okresu gwaranciji.

§14

Wymagania dotyczace zatrudnienia osdb na podstawie umowy o prace

1.

Stosownie do dyspozycii art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca
lub podwykonawca przy redlizacji przedmiotu zamodwienia zatrudniat pracownikdw
wykonujgcych wskazane w SIWZ czynnosci, na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisdw Kodeksu Pracy.

W terminie 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kompletng Liste Pracownikdéw przeznaczonych do realizacji zamdwienia ze wskazaniem
podstawy dysponowania tymi osolbami, ktéra stanowi¢ bedzie zatgcznik do umowy.

Roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 1 objete przedmiotem umowy, bedqg $wiadczone
przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw Kodeksu pracy
— zwane Pracownikami wymienione w zatgczniku nr 2 do Umowy pn. ,,\Wykaz Pracownikéw™.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze Pracownicy wykonujgcy przedmiot umowy wskazani w
Wykazie Pracownikdw bedqg w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy oraz
otrzymywaé wynagrodzenie za prace réwne lub przekraczajgce réwnowarto$é wysokosci
wynagrodzenia minimalnego, o ktérym mowa w ustawie z 10.10.2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace.

Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie
krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢é do wglgdu dokumenty
potwierdzajgce, ze Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby bedgce pracownikami.
Dokumentami, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym mogg by¢é umowy o prace. W celu
wypetnienia obowigzku, o ktérym mowa w niniejszym punkcie Wykonawca zobowigzany jest
do uzyskania od pracownikdw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii umodw zawartych przez Wykonawce z Pracownikami
Swiadczgcymi ustugi w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 5. bedzie
traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikdw $wiadczgcych ustugi
na podstawie umowy o prace.

W celu kontroli przestrzegania postanowieh umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiagjgcego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamosci Personelu
Wykonawcy uczestniczgcego w realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany oséb, przy pomocy, ktérych Wykonawca
Swiadczy¢ bedzie przedmiot umowy, na inne posiadajgce co najmniej takg samg wiedze,
doswiadczenie i kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogdw dotyczgcych
zatrudniania na podstawie umowy o prace. O planowanej zmianie osdb, przy pomocy ktdrych
Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie przed dopuszczeniem tych osdb do wykonywania
prac.

Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikdw $wiadczgcych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci iloczynu kwoty miesiecznego minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu
za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczgcych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdéw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w
okresie realizacji Umowy, w ktdérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu - za kazdg
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osobe wykonujgcg czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 bez zawartej i aktualnie obowigzujgcej
umowy o prace.

10. Wykonawca w frakcie jej realizacji na kazde wezwanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie
przedstawic¢ biezgce dokumenty potwierdzajgce, ze Przedmiot Umowy, o ktérym mowa w §1
ust. 1 jest wykonywany przez osoby bedqgce pracownikami.

§15
Wszelkie zmiany lub uzupetnienia ninigjszej Umowy wymagajqg formy pisemnej w postaci aneksu
pod rygorem niewaznosci.

8§16
W sprawach nieuregulowanych w ninigjszej umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamowien publicznych.

8§17
Wszelkie spory wynikajgce z wykonania umowy rozstrzygane bedq przez Sqd powszechny wtasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

§18
Wszelkie zatgczniki stanowiqg integralng czes¢ niniejszej Umowy.

§19
Umowe sporzqdzono w frzech jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki do umowy:
1. Oferta Wykonawcy + kosztorysy ofertowe.
2. Wykaz osdb zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

Zamawiajgcy: Wykonawca:

kontrasygnata Skarbnika Gminy
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