zatgcznik nr 8
projekt umowy

UMOWA NrDI/__/_

zawartaw dniu ........cceeuv ..n........ 1. pOMiedzy Gming Wizna reprezentowang przez
Mariusza Soliwode — Wéjta Gminy Wizna

z siedzibg w Wiznie, pl. kpt. Wtadystawa Raginisa 35, 18 — 430 Wizna

NIP: 718 207 90 56 REGON: 450670002

zwanego w tresci umowy Zamawiajgcym

Wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sgd Rejonowy ........... Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ................. zwanym w tresci
umowy Wykonawcag, NIP: ..................... reprezenNtOWaNyYmM PIZEZ: ....ovvvviiierieeiiiiiieiinnns

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do CEIDG)
(g = T ATV o) P

dziatajgcym pod firMQ oo Zsiedzibe W .o przy
UCY i wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej zwanym w tresci umowy Wykonawcg NIP ...................... [N=Te o] o I

w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w oparciu o ustawe
zdnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamadwien Publicznych w trybie tryb podstawowym bez negocjacii
(art. 275 ust. 1 ustawy PZP), zostata zawarta umowa o nastepujqcej tresci:

1
1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje§do wykonania zadanie pn. Przebudowa i moder-
nizacja mostu drogowego w miejscowosci Bronowo wraz z przebudowq i modernizacjq
drég gminnych Nr 105633B, 105635B i 105636B do mostu w Bronowie” w formule zaprojektuj

i wybuduj podzielonego na 2 czesci:

1.1. ,Przebudowa i modernizacja mostu drogowego w miejscowosci Bronowo”:
Zakres tej czesci zadania obejmuje:
Etap | - opracowanie kompletnej dokumentaciji projektowej w oparciu o Program
Funkcjonalno-Uzytkowy oraz dane zawarte w udostepnionych dokumentach, wykonanej
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, niezbednej do wykonania robdt budowlanych i
obejmujgcej w szczegdlinosci:

1) uzyskanie map/mapy do celdw projektowych, wypisdw, wyrysdw, kopii map oraz opinii
i uzgodnien lub innych niezbednych do wykonania zadania;

2) przed przystgpieniem do projektowania nalezy rozpozna¢ warunki geologiczne; rozpo-
Znanie w oparciu o materiaty archiwalne, mapy geologiczne, mapy hydrogeologiczne,
badania geofizyczne, wyniki wiercen i badan geologicznych, inne dostepne informa-
cie;

3) wykonanie niezbednych opracowan, w tym projektu budowlanego oraz wykonaw-
czego wraz z uzyskaniem niezbednych dla realizacji inwestycji zgdd i pozwolen, w tym
pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszonych robdt;

4) uzyskanie decyzji sSrodowiskowej dla planowanego przedsiewziecia (jezeli bedzie wy-
magana odrebnymi przepisami);

5) wykonanie modernizacji mostu;

6) wykonanie niezbednego oznakowania mostu;

7) wykonanie dokumentaciji powykonawczej (inwentaryzacja powykonawczay);

8) opracowanie projekiu czasowej organizacji ruchu na czas budowy;

9) opracowanie projektu statej organizacji ruchu.



Etap Il - przebudowe i modernizacje mostu drogowego w miejscowosci Bronowo.

1.2. ,,Przebudowa i modernizacja drég gminnych Nr 105633B, 105635B i 105636B do
mostu w Bronowie”:

Zakres tej czesci zadania obejmuije:
Etap | - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu o Program

Funkcjonalno-Uzytkowy oraz dane zawarte w udostepnionych dokumentach, wykonanej
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, niezbednej do wykonania robét budowlanych i
obejmujgcej w szczegdlnosci:

1) uzyskanie map/mapy do celdw projektowych, wypisdw, wyrysdw, kopii map oraz opinii
i uzgodnien lub innych niezbednych do wykonania zadania;

2) przed przystgpieniem do projektowania nalezy rozpoznac warunki geologiczne; rozpo-
Znanie w oparciu o materiaty archiwalne, mapy geologiczne, mapy hydrogeologiczne,
badania geofizyczne, wyniki wiercen i badan geologicznych, inne dostepne informa-
cje;

3) wykonanie niezbednych opracowan, w tym projektu budowlanego oraz wykonaw-
czego wraz z uzyskaniem niezbednych dla realizacji inwestycji zgdd i pozwolen, w tym
pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszonych robdt;

4) uzyskanie decyzji srodowiskowej dla planowanego przedsiewziecia (jezeli bedzie wy-
magana odrebnymi przepisami);

5) wykonanie modernizacji nawierzchni drég gminnych publicznych Nr 105633B, 105635B
i 105636B do mostu w Bronowie;

6) wykonanie niezbednego oznakowania drog;

7) wykonanie dokumentaciji powykonawczej (inwentaryzacja powykonawczay);

8) opracowanie projekiu czasowej organizacj ruchu na czas budowy;

9) opracowanie projektu statej organizacii ruchu.

Etap Il — przebudowe i modernizacje drég gminnych Nr 105633B, 105635B i 105636B do mostu

w Bronowie.

2. Szacowany zakres rzeczowy i iloSciowy robdt oraz ich wymogi jakosciowe i sposéb wykonania
okresla: Program Funkcjonalno-Uzytkowy, z uwzglednieniem informacji zawartych w SWZ.

3. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysami oferfowymi stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

4. Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu: Rzgdowy Fundusz Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej ,,Programem”, zgodnie ze wstepnqg pro-
mesqg Nr01/2021/6808/PolskiLad dotyczgcq realizacji przez Gmine Wizna Inwestycji pn. ,,Przebu-
dowa i modernizacja mostu drogowego w miejscowosci Bronowo wraz z przebudowqg i moder-
nizacjg drég gminnych Nr 105633B, 105635B i 105636B do mostu w Bronowie”.

§2
1. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy.
2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy: do 15 listopada 2023 r., z zastrzezeniem, iz:

a. ,Przebudowa i modernizacja mostu drogowego w miejscowosci Bronowo”

— Etap | dokumentacije projektowq nalezy wykona¢ w ciqgu 120 dni od daty zawarcia
umowy wraz z dokonaniem skutecznego zgtoszenia robét budowlanych lub uzyska-
niem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe (gdy bedzie to wymagane prze-
pisami prawa)

— Etap Il roboty budowlane nalezy wykona¢ w ciagu 180 dni od dokonania skutecz-
nego zgtoszenia robdt budowlanych lub uzyskania ostatecznej decyzji o pozwole-
niu na budowe (gdy bedzie to wymagane przepisami prawa).

b. ,Przebudowa i modernizacja drég gminnych Nr 105633B, 105635B i 105636B do mostu
w Bronowie”



- Etap | dokumentacje projektowq nalezy wykonac w ciqgu 120 dni od daty zawarcia
umowy wraz z dokonaniem skutecznego zgtoszenia robdt budowlanych lub uzyska-
niem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe (gdy bedzie to wymagane prze-
pisami prawa)

— Etap Il roboty budowlane nalezy wykona¢ w ciqgu 180 dni od dokonania skutecz-
nego zgtoszenia robdt budowlanych lub uzyskania ostatecznej decyzji o pozwole-
niu na budowe (gdy bedzie to wymagane przepisami prawa).

3. Za date faktycznego wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej
umowy, uznaje sie date wptywu do Zamawiajgcego wniosku o dokonanie odbioru, o ktérym
mowa w §11 umowy, po uprzednim pisemnym potwierdzeniu przez Zamawiajgcego
zakonczenia robét.

4. Dokumentem potwierdzajgcym wykonanie przedmiotu umowy, bedzie protokdt odbioru
kohcowego, o ktérym mowa w §11 ust. 5 umowy.

1. Wynagrodzenie ryczattowe z tytutu realizaciji f):rszedmio’ru umowy ustala sie na kwote:
Cenatqgczna ofertynefto .....................l zt plus obowiqgzujgcy podatek VAT
.............. To, W WYSOKOSCI «.vviviiniiiiii e
Cena tgczna oferty brutto ........................ll zt.

] (01 TP

w tym:

Etap | - Dokumentacja projektowa:
1.1. ,Przebudowa i modernizacja mostu drogowego w miejscowosci Bronowo":

Cenaofertynefto ..........................l. zt plus obowigzujgcy podatek VAT .............. %, W
WYSOKOSCI vt

Cenaoferty brutto ...................... zt.

] (1N 11> PP

1.2. ,,Przebudowa i modernizacja drég gminnych Nr 105633B, 105635B i 105636B do mostu w

Bronowie":
Cenaofertynetto ............................... zt plus obowigzujgcy podatek VAT .............. %, W
WYSOKOSCI eviviiiiieie e,
Cenaofertybrutto ............................... zt.
] (1N 11> PP

ETAP Il Roboty Budowlane:

1.1.  ,Przebudowa i modernizacja mostu drogowego w miejscowosci Bronowo":
Cenaofertynefto ............................... 7t plus obowigzujgcy podatek VAT .............. %, W
WYSOKOSCI vttt e,

Cenaofertybrutto ............................... zt.

K (1N T PP

1.2. ,Przebudowa i modernizacja drég gminnych Nr 105633B, 105635B i 105636B do mostu
w Bronowie”:



Cenaofertynefto ............................... 7t plus obowigzujgcy podatek VAT .............. %, W

WYSOKOSCI vttt e,

Cenaofertybrutto ............................... zt.

] (@174 1= PN

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera nalezny podatek od towardw i ustug VAT.

3. Wykonawca okreélajgc wynagrodzenie ryczattowe o$wiadcza, ze na etapie przygotowania

oferty zapoznat sie z dokumentacjg udostepniong przez Zamawiajgcego, ferenem i obiektem
budowy, oraz wykorzystat wszelkie $§rodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia
obejmujgcego catod¢ niezbednych prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamowienia.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane w catosci z readlizacjg
zamoéwienia wynikajgce wprost z dostepnej dla Wykonawcy dokumentacii.

. W przypadku powierzenia Wykonawcy realizacji robét dodatkowych, nieobjetych zamdwieniem

podstawowym bedqg zastosowane przepisy art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy prawo zamdwien
publicznych.

. W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, Wykonawca przystgpi do ich wykonania, po

zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokotu koniecznosci, przy czym warunki ptatnosci za
roboty dodatkowe zostang ustalone z Wykonawcqg po przeprowadzonych negocjacjach.

§4

. Laptata wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamdwienia zostanie wyptacona

w czesciach, w tym w ftrzech transzach, dwie fransze kazdorazowo po zakohczeniu
wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, trzecia po zakonczeniu realizacji
Inwestycji:
a) pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 20 % wynagrodzenia,
b) druga transza w wysokosci nie wyzszej niz 30 % wynagrodzenia,
c) ftrzecia transza w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia, z uwzglednieniem
sumy wyptaconych wczesniej kwot wynagrodzenia,

wedtug nastepujgcych zasad:

2.

a) Podstawg do wyptaty pierwszej transzy wynagrodzenia tj. kwoty nie wyzszej niz 20 %
wynagrodzenia okre$Slonego w §3 powyzej, bedzie zrealizowanie przez Wykonawce
(zakonczenie) wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji. Przedmiotowy -
wydzielony etap prac zostanie okre$lony i uzgodniony przez Strony umowy w
harmonogramie rzeczowo - finansowym prac. Wykonawca po zakohczeniu wydzielonego
etapu prac ofrzyma wynagrodzenie za rzeczywiscie wykonane iloéci robét z zastrzezeniem,
ze tgczna warto$¢ pierwszej czesci wynagrodzenia nie moze przekroczyé kwoty 20 %
wynagrodzenia okreslonego w §3 powyzej.

b) Podstawg do wyptaty drugiej transzy wynagrodzenia fj. kwoty nie wyzszej niz 30 %
wynagrodzenia okreSlonego w §3 powyzej bedzie zrealizowanie przez Wykonawce
(zakonhczenie) wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji. Przedmiotowy -
wydzielony etap prac zostanie okreSlony i uzgodniony przez Strony umowy w
harmonogramie rzeczowo - finansowym prac. Wykonawca po zakonczeniu wydzielonego
etapu prac otrzyma wynagrodzenie za rzeczywiscie wykonane ilosci robét z zastrzezeniem,
ze tgczna wartosé¢ dwdch zsumowanych transz wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 50%
kwoty wynagrodzenia okreslonego w §3 powyzej.

c) Ostatnia cze$¢ wynagrodzenia tj. trzecia transza zostanie wyptacona Wykonawcy po
zakonczeniu realizacji inwestycji i po dokonaniu odbioru kohcowego. Wysokos$¢ ostatniej
transzy wynagrodzenia bedzie odpowiadac¢ wysokosci pozostate] do zaptaty kwoty
obliczonejjako réznica pomiedzy zsumowang kwotg wynagrodzenia wyptacong w ramach
dwodch poprzednich transz i kwotqg pozostatg do wyptaty okreslong w §3 powyzej.

Strony ustalajqg, ze rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastgpi fakturami cze$ciowymi

wystawionymi po zakonczeniu wydzielonego etapu prac, ktéry zostanie okreslony i uzgodniony

przez Strony umowy w harmonogramie rzeczowo — finansowym i fakturg kohcowaq na podstawie
protokotu odbioru podpisanego przez obie strony.

1) ptatnosé czesciowa:

a) podstawq ptatnosci jest protokdt odbioru czesciowego wydzielonego etapu prac, ktory
okre$la dodatkowo zakres i warto$¢ robdt, dostaw i ustug, wykonanych przez
podwykonawcdw, ktérych umowy o podwykonawstwo  zostaty  przedtozone
Zamawiajgcemu.




b) Wykonawca z wnioskiem o zaptate wynagrodzenia, za wykonane roboty bedqgce
przedmiotem odbioru czeSciowego dotgcza:

— fakture, w ktérej wysokos¢ wynagrodzenia jest zgodna z wartoscig robdt okreslong w
protokole odbioru czesciowego,

— protokdt odbioru robdét czesciowych podpisany przez przedstawiciela Zamawiajgcego i
Wykonawce,

— potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie faktur i rachunkdw wystawionych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw robdt, dostaw lub ustug odebranych
poprzednim protokotem odbioru wraz z potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem
dowodami ich optacenia,

— o$wiadczenia podwykonawcdw robdt budowlanych, dostaw i ustug, ze odebrane
poprzednim protokotem odbioru czesSciowego wykonane przez podwykonawcdw
roboty budowlane, dostawy i ustugi zostaty uregulowane w catosci,

c) Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie za odebrane roboty budowlane
stanowigce cze$¢ zamodwienia publicznego, w terminie 21 dni od daty doreczenia mu
whniosku o zaptate z kompletem dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 1 lit. b,

d) w przypadku, gdy zatgczone przez Wykonawce dowody zaptaty podwykonawcom, nie
potwierdzajqg zaptaty catosci naleznego podwykonawcom wymagalnego wynagrodzenia,
Zamawiajgcy stosownie do art. 447 ust. 2 pkt. 1 ustawy PZP wstrzyma wyptate naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawienia
dowoddw zaptaty. Od kwot wstrzymanego z tego tytutu wynagrodzenia wykonawcy nie
przystugujg odsetki z tytutu nieterminowego optacenia faktur.

e) wstrzymana cze$¢ wynagrodzenia podlega przekazaniu na konto sum depozytowych
zamawiajgcego i stuzy do:

— zaspokojenia roszczeh Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane w przypadku przedstawienia dowoddw zaptaty podwykonawcom.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wstrzymang czes$¢ wynagrodzenia w terminie 7 dni
od daty przedtozenia przez Wykonawce dowoddw zaptaty podwykonawcom w
wysokosci rownej sumie kwot wynikajgcych z przedstawionych dowoddw zaptaty,

2) ptatnosé koncowa:

a) do wniosku o ptatnos¢ kohcowg Wykonawca przedktada:

— protokdt odbioru koncowego podpisany przez przedstawiciela Zamawiajgcego i
Wykonawce,

- fakture kohcowaq,

— zestawienie wartosci robdt budowlanych dostaw lub  ustug wykonanych przez
podwykonawcdw w oparciu o umowy o podwykonawstwo zaakceptowane przez
Zamawiajgcego,

— zestawienie  optaconego  wynagrodzenia podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom z podaniem nazw (firm) podwykonawcdw i kwot wynagrodzenia im
wyptaconych,

b) Zamawiajgcy w terminie 35 dni od daty otrzymania faktury kohcowej dokona zaptaty czesci
wynagrodzenia koncowego Wykonawcy, w wysokosci rdznicy pomiedzy uznanym
wynagrodzeniem kohcowym Wykonawcy, a nieoptaconym wynagrodzeniem naleznym
podwykonawcom,

c) pozostata czes¢ wynagrodzenia kohcowego zostanie zaptacona w terminie 14 dni od
przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce dowoddw zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom w petnej wysokosci,

d) jezeli Wykonawca w terminie 45 dni od daty odbioru kohcowego nie przedtozy
Zamawiajgcemu dowoddw zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom w petnej wysokosci,
nieoptacone kwoty wynagrodzenia podwykonawcy zostang przekazane na konto sum
depozytowych Zamawiajgcego.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ustala sie na — 21
dni od daty ofrzymania fakitury przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce.

. W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziatu podwykonawcdw, Wykonawca przed
kazdorazowq zaptatg wynagrodzenia, ztozy o$wiadczenie w tym zakresie.

. Ptatnoéci wynikajgce z umowy, dokonywane bedg na rachunek Wykonawcy nr:

. Zmiana numeru rachunku dokonana moze by¢ tylko w formie aneksu do niniejszej umowy.



6. Wykonawca zapewni finansowanie, na czas poprzedzajgcy wyptate/wyptaty z Promesy na

zasadach wskazanych powyzej, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia
Wykonawcy Inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu inwestyciji w terminie nie dtuzszym niz 35
dni od dnia odbioru Inwestycji przez Beneficjenta

§5

Obowiqzki stron:

1.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) state] wspdtpracy z Wykonawcqg w sprawie zakresu dokumentacji i projektowanych
rozwigzan,

2) przekazania posiadanych dokumentdw formalnoprawnych wyszczegdlnionych w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,

3) przekazania placu budowy,

4) zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i
przedstawicieli Zamawiajgcego,

5) udzielania Wykonawcy biezgcych informacii dotyczgcych obiektu,

6) statej wspdtpracy z Wykonawcqg w zakresie, w jakim bedzie wymagata realizacja
przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy nalezato bedzie okreslenie tych sfer, kiedy
takie wspdtdziatanie bedzie konieczne,

7) zapewnienia nadzoru inwestorskiego w wymiarze i zakresie zapewniajgcym prawidtowq
realizacje przedmiotu umowy przez Wykonawce,

8) odbioru przedmiotu umowy po uprzednim zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci
przekazania przedmiotu zamdwienia i zaptaty umdwionego wynagrodzenia.

2. Wykonawca zobowigzany jest do:

1.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej
dziatalnosci, zgodnie z opisem okreslonym w § 1 niniejszej umowy, Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym oraz z nalezytqg starannosciq, z zasadami sztuki budowlanej, wspdtczesnej wiedzy
technicznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w tym przepisami BHP i p. poz. oraz przepi-
sami ochrony srodowiska) i normami polskimi, w szczegdlinoséci zawartymi w Ustawie z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane — zwanej dalej Prawem budowlanym, normami wspdinymi UE,
zgodnie z niniejszg umowaq, zgodnie ze ztozong ofertq, warunkami Zamoéwienia oraz zgodnie z
ustaleniami poczynionymi z Zamawiajgcym, z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie mogg wykra-
czac poza przedmiot umowy oraz nie mogqg by¢ sprzeczne z dokumentami wskazanymiw § 1
ust.1 niniejszej umowy oraz zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z opisem przedmiotu umowy, nie wnosi do niego uwag
i zastrzezeh oraz oswiadcza, ze przedmiotowa dokumentacja oraz opisy pozostajg kompletne i
pozwalajg na terminowe i zgodne ze sztukg budowlang zrealizowanie przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuije sie do Scistej i biezgcej wspdtpracy z Zamawiajgecym, w szczegdlnosci
do niezwtocznego, tj. w ferminie nie dtuzszym niz 3 dni roboczych, przekazywania mu stosow-
nych informacji na kazde zgdanie Zamawiqjgcego oraz umozliwienia mu sprawowania biezg-
cej kontroli realizacji Umowy.

Jednoczesnie, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca uczestniczyt bedzie w spotka-
niach roboczych, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego, nie pdzniej
jednak niz w terminie 3 dni od dnia powziecia wiadomosci, o wszelkich nieprawidtowosciach
oraz zagrozeniach powstania nieprawidtowosci moggcych mieé jakikolwiek wptyw na sytuacje
Zamawiajgcego w sprawach objetych niniejszg Umowa.

Wykonawca obowigzany jest do uczestnictwa w organizowanych przez Zamawiajgcego nara-
dach koordynacyjnych przy udziale kierownika budowy, celem omdwienia zagadnieh zwigza-
nych z realizacjg Przedmiotu Umowy. Wykonawca ma prawo inicjowac takie narady w przy-
padku zaistnienia takiej potrzeby.

Do obowiqgzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) Opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego
b) Uzyskanie niezbednych decyzji,



c) Opracowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu projektu wykonawczego, STWIORB, przed-
miardw robét, kosztorysu inwestorskiego oraz innych opracowan wyszczegdlnionych w PFU
oraz SWZ,

d) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

e) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,

f)  wykonanie robdét budowlanych w oparciu o dokumentacije projektowq,

g) kontrola jakosci materiatdw i robdt zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej

h) realizacja zlecen wpisanych do dziennika budowy zgodnie z ustawg prawo budowlane,

i) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentdw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru kohcowego,

i) utrzymanie tadu i porzgdku na terenie budowy, a po zakohczeniu robdt usuniecie poza te-
ren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego te-
renu budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

k) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o gotowosci do odbioru robdét ulega-
jacych zakryciu, oraz terminie odbioru robdt zakohczonych,

[) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach mo-
gacych wptyng¢ na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robdt,

m) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

n) opracowanie planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do akceptaciji Zo-
mawiajgcego.

0) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej oraz zgtosze-
nie przedmiotu umowy do odbioru koncowego,

p) dokonanie wszelkich uzgodnieh niezbednych do wtasciwego i terminowego wykonania
przedmiotu umowy oraz skompletowanie i przedstawienie dokumentdw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, niezbednych $wiadectw kontroli ja-
kosci, protokotéw odbioru dokonanych z udziatem gestoréw medidw i inne - jesli wymaga
tego prawo,

qg) umoizliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonanie zadan okresSlonych ustawqg Prawo budowlane oraz udostepnie-
nia im danych i informacji wymaganych tq ustawqg oraz innym pracownikom Zamawiaqjg-
cego,

r) sporzgdzenie mapy do celdw projektowych w zakresie okre§lonym przepisami prawa.

Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy, przedtozy do wglgdu Zamawiajgcego plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§6

Przedstawiciele stron:

1.

Przedmiot umowy readlizowany bedzie przez osoby w sktadzie wskazanym przez Wykonawce,
zgodnie ze ztozong ofertq. Sktad osdéb nie moze by<¢ zmieniony w trakcie realizacji umowy bez
wczesniejszego przedstawienia Zamawiajgcemu przez Wykonawce pisemnej informaciji o
proponowane] zmianie wraz z wyjasnieniami przyczyn i zatqgczeniem dokumentéw
potwierdzajgcych doswiadczenie zawodowe. Imiana ta moze nastgpi¢ jedynie z
uzasadnionych przyczyn. Zamawiajqcy zaaokceptuje takg zmiane wytgcznie w stosunku do
osoby, ktéra spetnia wymagania SWZ.

Zamawiajgcy w przypadku nienalezytego wykonywania obowigzkéw Kierownika budowy lub
kierownika robdt ma prawo zgdac jego usuniecia i zmiany na inng osobe, ktéra spetni
wymagania opisane w SWZ.

Zmiana sktadu oséb nie stanowi zmiany tre$ci umowy.

Przedstawicielem Wykonawcy w stosunku do wykonania niniejszej umowy jest:

Przedstawicielem Zamawiajgcego w stosunku do wykonania niniejszej umowy jest:
Wtodzimierz tgka - Zastepca Wojta Gminy Wizna;

Radostaw Struczynski — inspektor w UG Wizna.



6.

W zakresie wzajemnego wspdtdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujq sie
dziata¢ niezwtocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepisdw prawa.

§7

Podwykonawstwo

1.

N

Wykonawca moze wykonac okreslony w ofercie zakres robdt za pomocqg podwykonawcy,
zawierajgc z nimi umowe w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zapis w przypadku braku Podwykonawcdw:

Wykonawca zobowigzuje sie wykonad sitami wtasnymi caty zakres rzeczowy robét.
Zapis w przypadku udziatu Podwykonawcow:

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wtasnymi oraz przy udziale podwykonawcdodw
przedmiot umowy.
Zakres rzeczowy robdt, ktéry Wykonawca zrealizuje przy udziale Podwykonawcodw:

Pozostaty zakres robdt Wykonawca zrealizuje samodzielnie.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktdre wykonuje przy pomocy
podwykonawcy/éw.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sqg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego, do niezwtocznego przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy lub projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy lub
Zzmiane o podwykonawstwo o fre$ci zgodnej z projektem umowy.

Zasady zawierania umdw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami okresla art. 464
PZP:

§8

. Na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca udziela

Zamawiajgcemu gwaranciji podstawowej na okres 36 miesiecy poczgwszy od daty odbioru
robét budowlanych, objetych przedmiotem zamdwienia — odbiér kohcowy.

Wykonawca przedtuza okres gwarancji podstawowej o ............ miesiecy.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia w okresie jej trwania, zachowanie
wszystkich parametréw technicznych przedmiotu zamodwienia.

. W przypadku, gdy w trakcie odbioru kohcowego lub trwania gwaranciji zostang stwierdzone

wady dajgce sie usungé, okres gwarancji ulega przedtuzeniu o okres liczony od dnia
stwierdzenia wady do dnia usuniecia wady, ktérej usuniecie zostanie potwierdzone przez
Zamawiajgcego.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego bezptatnego
usuniecia wad w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na pismie. Zamawiajgcy
dopuszcza usuniecie wad w terminie dtuzszym niz 14 dni, jesli z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, w tym np. fechnologicznych dofrzymanie w/w fterminu nie bedzie mozliwe, po
wczesniejszym ustaleniu nowego terminu z Zamawiajgcym.

Wykonawca w ramach gwarancji jakosci zobowiqzuje sie dokonywac bezptatne naprawy lub
wymieni¢ elementy wadliwe na nowe wolne od wad.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad, w terminie, o ktérym mowa w ust. 5,
Zamawiajgcy moze dokonad ich usuniecia we wtasnym zakresie, obcigzajgc kosztami
Wykonawce — wykonawstwo zastepcze.

Udzielona gwarancja nie narusza prawa Zamawigjgcego do dochodzenia roszczeh o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

§9

Strony ustalajg kary umowne, ktére bedq naliczane w nastepujgcy sposdb:

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne;

a) 0,02% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzieh zwtoki w wykonaniu przedmiotu
umowy,

b) 0,02% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzieh zwtoki w usunieciu wad, liczonej od
dnia wyznaczonego na wykonanie usuniecia wad do dnia faktycznego odbioru,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci
kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okre$lonego w §3 niniejszej umowy. Za
odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy uwaza sie m.in. konieczno$¢ wielokrotnego
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dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, art. 447 ust. 2 ustawy PZP lub koniecznosci
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego,

d) 0,5% wynagrodzenia brutto, wynikajgcego z zawartej umowy o podwykonawstwo za brak
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

e) 0,02% wynagrodzenia brutto wynikajgcego z zawartej umowy o podwykonawstwo za kazdy
dzien zwtoki w zaptaceniu wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy,

f) 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 niniejszej umowy, za nieprzedtozenie do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmian,

g) 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 niniejszej umowy, w przypadku
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, jesli zachodzi obowigzek jej przedtozenia,

h) 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 niniejszej umowy, w przypadku braku
zZmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jesli Zamawiajgcy wezwat
Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy.

Zamawiajqgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne 10% wynagrodzenia umownego brutto za

odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego z zastrzezeniem §10,

Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ swojg wierzytelno$é z wierzytelnosci Wykonawcey, w tym z

tytutu naliczonych kar umownych, potrgceh za wady nie dajgce sie usungc.

Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1, podlegajg kumulacii.

Kary umowne sq niezalezne od siebie i nalezq sie w petnej wysokosci, nawet w przypadku, gdy

w wyniku jednego zdarzenia naliczana jest wiecej niz jedna kara umowna.

tgczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 25 %

wartoséci brutto o ktérej mowa w § 3 niniejszej umowy.

§10

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ w catosci lub w czesci od umowy w przypadkach przewidzianych

w kodeksie cywilnym.

Zamawiajgcy moze ponadto odstgpi¢ od umowy w catosci lub odstgpi¢ od umowy w czesci

nie wykonanej, jezeli Wykonawca narusza w sposdb podstawowy i/lub powtarzajgcy sie posta-

nowienia umowy.

Do podstawowych naruszehh umowy zaliczajqg sie w szczegdlnosci nastepujgce przypadki:

a) Wykonawca nie rozpoczgt robdt, w wyznaczonym w umowie terminie, bez uzasadnionych
przyczyn lub opdznia sie z realizacjg robdt w stosunku do ustalonych w umowie terminéw,

b) Wykonawca, bez upowaznienia ze strony Nadzoru Inwestorskiego, wstrzymuje roboty na
okres nie krotszy niz 30 dni,

Cc) Wykonawca nie przedtuza waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
ubezpieczenia, na warunkach okreslonych w Umowie,

d) Wykonawca popada w stan likwidacji lub zaprzestaje sptacania swoich dtugdw,

e) Wystgpita koniecznosc wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume
wiekszg niz 5 % wartosci umowy,

f)  Wykonawca przy realizacji umowy narusza obowigzujgce przepisy lub jest zaangazowany
w jakiekolwiek praktyki korupcyjne.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jezeli Wy-

konawca nie spetni zobowigzan wynikajgcych z koniecznosci uzyskania zgody Zamawiajgcego

na zawarcie umowy z podwykonawcq lub dalszym podwykonawcq, lub tez zawart, mimo za-
kazu, umowe z podwykonawcgq lub dalszym podwykonawcg, bgdz zawart jg z naruszeniem
postanowien niniejszej Umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w ter-

minie do 14 dni od powsziecia wiadomosci o okolicznos$ciach je uzasadniajgcych i powinno za-

wierac¢ uzasadnienie.



13.
14.

Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadku wstrzymania robdt na okres dtuzszy

niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, strony obcigzajg nastepujgce obowiqzki szczegdtowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czes$¢ robdt wykona-
nych bez zadnych wad do dnia odstgpienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie do
stopnia zaawansowania wykonanych robdt,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzqdzqg protokdt zdawczo- od-
biorczy terenu budowy oraz protokdt inwentaryzaciji wykonanych robdt i ich wyceny zgod-
nie z punktem powyzej; rbwnoczesnie strony przystgpig do odbioru robét, stosujgc w tym
zakresie postanowienia § 12 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu, do 14 dni od od-

stgpienia od umowy, inwentaryzacji wykonanego przedmiotu umowy wg stanu na dzieh odstag-

pienia, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Nadzor Inwestorski wystawi oswiadczenie obejmujgce

warto$¢ wykonanych robét sktadajgcych sie na przedmiot umowy, zakupionych materiatow i

urzgdzenh nie nadajgcych sie do wbudowania w inny obiekt, stanowigce podstawe do doko-

nania rozliczenia miedzy Stronami.

. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasad-

nione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktdra spowodowata odstgpie-
nie od umowy.

. Niewykonanie przez Wykonawce obowigzku opisanego w ust. 9 w terminie w nim okre$lonym,

upowaznia Zamawiajgcego do sporzgdzenia inwentaryzacji we wtasnym zakresie, ktéra bedzie
wigzgca dla Stron dla potrzeb dokonania rozliczenia miedzy nimi.

. Wszelkie zmiany zawartej Umowy bedq wymagaty pisemnego aneksu pod rygorem niewazno-

SCi.

Zmiany Umowy nie mogq dotyczy¢ jej istotnych postanowien, z zastrzezeniem ust. 15

Zamawiagjgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co naj-

mniej jednej okoliczno$ci z wymienionych ponize;:

a) zmiany jakichkolwiek rozporzgdzen i przepisdw iinnych dokumentdw, majgcych wptyw na
realizacje umowy,

b) zmiana terminu realizacji Umowy:

— w przypadku nastepstwa dziatania organdw administraciji, w szczegdlnosci przekrocze-
nie okre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczesniej przez organy administraciji decy-
zji, zezwolen, uzgodnien itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; o ile ww. okolicznosci nie sg nastepstwem winy umysl-
nej lub nieumysinej Wykonawcy i o ile opdznieniom tym Wykonawca nie mégt zapobiec
dziatajgc z najwyzszqg starannosciq,

— zpowodu dziatania sity wyzszej, tj.: nadzwyczajnym, nagtym i niespodziewanym zdarze-
niem zewnetrznym, niezaleznym od woli Wykonawcy, ktérego Wykonawca nie mogt
przy zachowaniu nalezytej starannosci unikng¢ bqdz przezwyciezy¢ tego zdarzenia lub
jego skutkdw, co Wykonawca winien udowodni¢ za pomocq odpowiednich dokumen-
tow lub o$wiadczen.

- w sytuacji gdy wystgpig niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosfe-
ryczne, uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt okreslonych umowq, w szcze-
gdlnosci z powodu technologii realizacji prac, wymogdw okreslonych normamilub prze-
pisami prawa, ktére wymagajg konkretnych warunkéw atmosferycznych;

-z powodu wystgpienia sytuaciji epidemicznej/pandemicznej, majgcej bezposredni
wptyw na mozliwo$¢ wykonania zamowienia w terminie okreslonym w niniejszej umowie,
co Wykonawca winien udowodni¢ za pomocg odpowiednich dokumentdw lub
o$wiadczen.
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— pojawienie sie nowszej fechnologii wykonania Przedmiotu Umowy, pozwalajgcej na za-
oszczedzeniu czasu redlizacji Umowy lub jej kosztow, jak rowniez kosztow eksploatacii
wykonanego Przedmiofu Umowy,

— konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzah technicz-
nych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacii
technicznej,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji geologicznej, przekazanej przez Zamawiajg-
cego, warunki geologiczne lub architektoniczno - budowlane, skutkujgce niemozliwo-
scig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technolo-
gicznych,

— konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

— koniecznos¢ zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego z powoddw wystgpienia przyczyn
technicznych, prawnych lub organizacyjnych okresowo uniemozliwiajgcych kontynuo-
wanie wykonania przedmiotu umowy:

c) koniecznosci wykonania robdt zamiennych,

d) koniecznosci wykonanie robdt dodatkowych,

e) rezygnacji z wykonania czesci robét budowlanych,

f) zmiany warunkdw ptatnosci w przypadku: zmian powszechnie obowigzujgcych przepisdw
prawa w trakcie realizacji Umowy, w szczegdlnosci dotyczgcych przepisdw podatkowych,
np. zamiany ustawowej stawki podatku VAT.

g) zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

— robdt zamiennych lub dodatkowych ktérych kazda kolejna zmiana nie przekracza 50%
wartosci pierwotnej umowy.

— rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czesci roboét.

Warto$¢ zmian o ktérych mowa powyzej ustala sie:

— tam, gdzie jest to mozliwe na podstawie kosztorysu ofertowego stanowigcego podstawe
wyliczenia brutto wynagrodzenia (roboty odpowiadajgce opisowi pozycji w kosztorysie ofer-
towym lub roboty o charakterze podobnym do tych robét),

— w przypadku braku mozliwosci zastosowania tych wskazan to jest braku kosztorysu oferto-
wego z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia na podstawie srednich cen jednost-
kowych opublikowanych w specjalistycznych wydawnictwach i bivletynach dla wojewddz-
twa podlaskiego aktualnych w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana.

Zmiana ta moze nastgpi¢ jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru, kierownika
budowy i pisemnego zatwierdzenia Zamawiajgcego.

15.

16.

17.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowiqg katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyro-
zi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa powyzej jest ztozenie pisemnego wniosku przez
strone inicjujgcq zmiane.

Zmiany Umowy, o ktérych mowa w ust. 15 powyzej mogg nastgpic¢ wytgcznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

§11

Odbiory dokumentacji i robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

1.

2.

3.

Odbidr dokumentacii projektowej dokonany bedrzie przez Zamawiajgcego dla zakresu projektu
budowlanego — po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowe/zaswiadczenia o braku sprze-
ciwu, dla pozostatego zakresu — po przekazaniu kompletu opracowan.

Zamawiajgcy dokona odbioru dokumentacii projektowej, o ktérej mowa w ust. 1, w ciggu 14
dni od daty jej przekazania wraz z wykazem i oéwiadczeniem o kompletnosci i prawidtowosci
opracowania.

Z czynnosci przekazania zostanie sporzgdzony protokdt.
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Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru gotowos$¢ do odbioru robdt zani-
kajgcych lub ulegajgcych zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem.

Po powiadomieniu, Inspektor Nadzoru powinien niezwtocznie ustali¢c z Wykonawcg termin od-
bioru lub powiadomi¢ Wykonawce, ze uwaza odbidr za zbedny.

Jezeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej Inspektor Nad-
zoru bedzie miat prawo nakazac¢ Wykonawcy odkrycie uprzednio zakrytych robdt, lub wykona-
nie otwordw niezbednych dla zbadania robét i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt Wy-
konawcy.

Odbidr Roboét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci wykona-
nych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr taki bedzie przeprowa-
dzony przez Inspektowa Nadzoru, w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych popra-
wek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Gotowose danej czesci Robdt do odbioru zgta-
sza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy (jeéli bedzie wymagany), przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

§12

Odbidr robdt:

1.

2.

Przystgpienie przez Zamawiajgcego do odbioru winno nastgpic¢ nie pdzniej niz w ciggu 14 dni

od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci przedmiotu umowy do odbioru.

Z wnioskiem o dokonanie odbioru kohcowego robét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

a) dokumentacije powykonawczq,

b) atesty na prefabrykaty, materiaty i urzgdzenia,

c) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez wykonawce,
sprawdzen i badan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru robdt branzowych objetych
zamdwieniem,

d) o$wiadczenie o zgodnosci i wykonania robdét zgodnych z projektem budowlanym oraz
przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami.

Jezeli Zamawiajgcy nie bedzie miat zastrzezen do kompletnosci i prawidtowosci dokumentow,

o ktérych mowa w ust. 2, w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy termin rozpoczecia

czynnosci odbiorowych.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakohczone lub dokumentacja jest

sporzgdzona nieprawidtowo albo jest niekompletna, odmowi dokonania odbioru z podaniem

przyczyn odmowy. W porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy termin ponownego ztozenia przez

Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru kohcowego.

1 zastrzezeniem ust. 4 Zamawiajgcy dokona odbioru kohcowego robdt i sporzgdzi protokdt

odbioru przyjecia robdt w terminie nie pdzniej niz 14 dni od daty przystgpienia do odbioru.

Zamawiajgcy powota, komisje odbioru robdt, ktéra dokona oceny prawidtowosci wykonania

zamowienia.

Jezeli w toku tych czynnosci zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg

nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy wyznacza termin odpowiedni do ich
usuniecia,

b) jezeliwady nie nadajg sie do usuniecia i nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, wéwczas Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odpowiedniego
obnizenia wynagrodzenia uznajgc, ze zostat wykonany w sposdéb nienalezyty,

c) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiekiu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
bedzie zgdac¢ wykonania przedmiotu po raz drugi na koszt Wykonawcy.

W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, wady usunie

Zamawiajgcy, obcigzajgc petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce

Strony postanawiaqjq, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt, zawierajgcy wszelkie

ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

. W przypadku, gdy niniejsze zamdwienie publiczne realizowane byto przy udziale

podwykonawcdw wykonawca jest zobowigzany do wniosku o dokonanie odbioru dotgczyé
o$wiadczenia podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcdw, ktérych umowy o
podwykonawstwo zostaty przedtozone Zamawiajgcemu, o wartosci wykonanych przez nich
robdt budowlanych dostaw lub ustug w ramach zawartych uméw o podwykonawstwo.

§13
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J—

. Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
jednej z form prawnych przewidzianych w ustawie — Prawo zamowien publicznych w art. 450 w
wysokosci 5% ceny catkowite] (brutto) podanej w ofercie, co stanowi kwote w wysokosci
................... zt. w czasie obowigzywania umowy.

2. Labezpieczenie zostato wniesione w  formie: ... w dniu

podpisania umowy na caty okres realizaciji zamodwienia.

3. W przypadku przedtuzania sie terminu wykonania umowy lub zwtoki w wykonaniu umowy
Wykonawca ma obowigzek dokonaé odpowiedniego przedtuzenia czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 5 lit. a) w taki sposéb, aby termin
zabezpieczenia uptywat nie wczesniej niz 30 dni do dnia odbioru kohcowego tj. uznania i
potwierdzenia przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane zamodwienie. Wykonawca ma
obowigzek odpowiedniego przedtuzenia czesci zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 5 lit. b).

4. Brak przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, umozliwia Zamawiajgcemu
zatrzymanie wyptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa §3 ust. 1 umowy w wysokosci okreslonej w
ust. 1 i przekazania jej na konto sum depozytowych. Kwota zatrzymana stanowi¢ bedzie
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i bedzie przechowywana do czasu wniesienia
zabezpieczenia przez Wykonawce.

5. Iwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonego w ust. 1, zostanie dokonany

w sposdéb nastepujgcy:

a) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminie 30
dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawigjgcego za nalezycie wykonane,

b) 30% kwoty zabezpieczenia roszczen z tytutu gwarancji, zostanie zwrécone nie pdzniej niz w
15 dniu po uptywie okresu gwaranciji.

§14

Wymagania dotyczgce zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace

1. Stosownie do dyspozycji art. 95 ustawy PZP Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub
podwykonawca przy readlizacji przedmiotu zamoéwienia  zatrudniat  pracownikéw
wykonujgcych wskazane w SWZ czynnosci, na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisdw Kodeksu Pracy.

2. W terminie 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiagjgcemu
kompletng Liste Pracownikéw przeznaczonych do realizacji zamdwienia ze wskazaniem
podstawy dysponowania tymi osobami, ktéra stanowié bedzie zatgcznik do umowy.

3. Roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 1 objete przedmiotem umowy, bedq $wiadczone
przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw Kodeksu pracy
— zwane Pracownikami wymienione w zatgczniku nr 2 do Umowy pn. ,,\Wykaz Pracownikéw™.

4. Wykonawca zobowiqgzuje sie, ze Pracownicy wykonujgcy przedmiot umowy wskazani w
Wykazie Pracownikdw bedqg w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy oraz
otrzymywaé wynagrodzenie za prace réowne lub przekraczajgce réwnowarto$é wysokosci
wynagrodzenia minimalnego, o ktérym mowa w ustawie z 10.10.2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace.

5. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie
krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wglgdu dokumenty
potwierdzajgce, ze Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby bedgce pracownikami.
Dokumentami, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym mogg byé umowy o prace. W celu
wypetnienia obowigzku, o ktérym mowa w niniejszym punkcie Wykonawca zobowigzany jest
do uzyskania od pracownikdw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych.

6. Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii umdw zawartych przez Wykonawce z Pracownikami
Swiadczgcymi ustugi w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 5. bedzie
traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikdw $wiadczgcych ustugi
na podstawie umowy o prace.

7. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajgcego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamosci Personelu
Wykonawcy uczestniczgcego w realizacji przedmiotu umowy.

8. Zamawiagjgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany osdéb, przy pomocy, ktérych Wykonawca
Swiadczy¢ bedzie przedmiot umowy, na inne posiadajgce co najmniej takg samg wiedze,
doswiadczenie i kwadlifikacje opisane w SWZ z zachowaniem wymogdw dotyczgcych
zatrudniania na podstawie umowy o prace. O planowanej zmianie osdb, przy pomocy ktérych
Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
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powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania
prac.

9. Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw Swiadczgcych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiagjgcemu kary umowne w wysokosci iloczynu kwoty miesiecznego minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu
za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikdw $wiadczgcych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdéw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w
okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu - za kazdg
osobe wykonujgcg czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 bez zawartej i aktualnie obowigzujgcej
umowy O prace.

10. Wykonawca w frakcie jej realizacji na kazde wezwanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie
przedstawic¢ biezgce dokumenty potwierdzajgce, ze Przedmiot Umowy, o ktérym mowa w §1
ust. 1 jest wykonywany przez osoby bedqgce pracownikami.

8§15
Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu
pod rygorem niewaznosci.

§16
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamdwien publicznych.

8§17

1. Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach Wykonawca -
Zamawigjgcy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem
albo osobg prowadzgcq inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. Wszelkie spory, poza wymienionymi w ust. 1 powyzej, wynikajgce z wykonania umowy
rozstrzygane bedq przez Sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§18
Wszelkie zatgczniki stanowiq integralng czes¢ niniejszej Umowy.

8§19
Umowe sporzqdzono w frzech jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki do umowy:
1. Oferta Wykonawcy + kosztorysy ofertowe.
2. Wykaz oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

Zamawiajqcy: Wykonawca:

kontrasygnata Skarbnika Gminy
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