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I.  OPIS TECHNICZNY  

do  projektu budowlanego zadania inwestycyjnego: 
„Przebudowa dróg gminnych w m. Sieburczyn, gm. Wizna  

odcinek I w km 0+000 – 0+319,28, odcinek II w km 0+000 – 0+343,71, odcinek III w km 
0+000 – 0+488,30”  

 
Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach istniejącego pasa drogowego: nr 342 (odcinek 
I), nr 377 (odcinek II), nr 377, 399 i 400 (odcinek III)  
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
     

♦ Umowa z dnia 01.10.2009 r. 
♦ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2003 r., w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133,  
z 2003 r.); 

♦ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego  
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z 2004 r.); 

♦ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 lipca 1999 r.,  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z 1999 r.); 

♦ Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118, z 2006 r.;  
z późn. zm.); 

♦ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130, poz. 1389,  
z 2004 r.); 

♦ Uzgodnienia techniczne z Inwestorem; 
♦ Wtórnik mapy zasadniczej terenu inwestycji; 
♦ Obowiązujące normy i przepisy; 
♦ Wizje lokalne w terenie. 

 

2. INWESTOR 
 
Inwestorem jest Gmina Wizna – w którego imieniu występuje Wójt Gminy Wizna, z 
siedzibą w Wiźnie, ul. Plac Kapitana Raginisa 35. 
 

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 
 

 Niniejsza dokumentacja stanowi element składowy dokumentacji budowlano-
wykonawczej zadania inwestycyjnego: „„Przebudowa dróg gminnych w m. Sieburczyn, m. 
Wizna odcinek I w km 0+000 – 0+319,28, odcinek II w km 0+000 – 0+343,71, odcinek III w 
km 0+000 – 0+488,30”  
 Inwestycja obejmuje swym zakresem drogi na terenie wsi Sieburczyn. 
Zakresem niniejszego projektu budowlanego objęto rozwiązania techniczne branŜy drogowej. 
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4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 

4.1.  PołoŜenie terenu i ogólna charakterystyka. 
 Odcinki dróg gminnych objęte niniejszym opracowaniem połoŜone są  w m. 
Sieburczyn na terenie gminy Wizna, Powiat ŁomŜyński. Drogi przebiegają w terenie 
równinnym, w obustronnym sąsiedztwie luźnej zabudowy zagrodowej, posesje są ogrodzone 
ogrodzeniami z siatki metalowej lub sztachet na cokole betonowym. Od strony drogi na 
posesjach urządzone są ogródki przydomowe. 
  Inwestycja prowadzona będzie na działkach: nr 342 (odcinek I), nr 377 (odcinek II), nr 
377, 399 i 400 (odcinek III). Działki te stanowią pas drogowy dróg gminnych i są własnością 
inwestora. 
 
4.2.  Istniejące zainwestowanie terenu 

W stanie istniejącym drogi posiadają nawierzchnię gruntową, w złym stanie technicznym, 
na odcinkach ulepszoną pospółką. Istniejące nawierzchnie nie posiadają właściwych spadków 
podłuŜnych i poprzecznych oraz wykazują liczne deformacje w przekroju poprzecznym i 
podłuŜnym. Szerokość pasa drogowego jest zmienna i wynosi: odcinek I w km 0+000 – 
0+319,28 - 10,0m, odcinek II w km 0+000 – 0+343,71 - 15,0m, odcinek III w km 0+000 – 
0+488,29 - 15,0m. Wody opadowe odprowadzane są powierzchniowo na pobocze i przyległy 
teren. W pasie drogowym nie rosną drzewa, które kolidują z planowaną przebudową 

W pasie drogowym występują obecnie następujące sieci infrastruktury technicznej: 
• sieci energetyczne napowietrzne, komunalno-oświetleniowe, 
• sieci telekomunikacyjne napowietrzne, 
• sieć wodociągowa, rozdzielcza, z przyłączami, 

4.3. Warunki gruntowe. 
Istniejące podłoŜe pod projektowane warstwy konstrukcyjne stanowią piaski drobne i 

piaski pylaste naleŜące do grupy gruntów niewysadzinowych. Warunki wodne określono jako 
dobre. Na tej podstawie określono grupę nośności podłoŜa gruntowego – G1.  
 

5. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA DROGOWE. 

5.1. Parametry techniczne drogi 
W uzgodnieniu z inwestorem przyjęto następujące parametry techniczne 

projektowanych dróg :  
- klasa drogi – dojazdowa D, 
- prędkość projektowa – 30 km/h, 
- obciąŜenie ruchem – KR1,  
- przekrój poprzeczny – szlakowy,  

- min. promień łuku kołowego w planie – 50 m, 
- min. promień łuku kołowego niwelety: 

- łuk wypukły – 300 m, 
- łuk wklęsły – 300 m.  

-  szerokość jezdni – 4,50 - 5,00 m, 
- szerokość poboczy – 2 x 0,75 m, 
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5.2. Rozwiązania sytuacyjne. 
Drogi w planie zaprojektowano tak, aby maksymalnie wkomponować się w ich istniejący 
przebieg. Korekty trasy występują jedynie w celu zwiększenia płynności drogi i dostosowania 
jej parametrów do obowiązujących przepisów.  

- odcinek I  
Początek robót przyjęto w osi istniejącej nawierzchni drogi gminnej ok. 10,0m od granicy 
pasa drogowego drogi powiatowej Wizna – Burzyn - Radziłów, na krawędzi nawierzchni 
bitumicznej (km rob. 0+000,00), natomiast koniec na granicy z działką nr 341/2 (km rob. 
0+319,28). Droga na całym odcinku przebiega w linii prostej. 

- odcinek II  
Początek robót przyjęto w osi projektowanej nawierzchni drogi gminnej - odcinek III (km rob. 
0+000,00), natomiast koniec w osi projektowanej nawierzchni drogi gminnej - odcinek I (km 
rob. 0+343,71). Droga na całym odcinku przebiega w linii prostej. 

- odcinek III  
Początek robót przyjęto w osi istniejącej nawierzchni drogi gminnej ok. 10,0m od granicy 
pasa drogowego drogi powiatowej Wizna - Burzyn - Radziłów, na krawędzi nawierzchni 
bitumicznej (km rob. 0+000,00), natomiast koniec na granicy zabudowy wsi (km rob. 
0+488,30). 
Na odcinku tym zaprojektowano 4 załamania trasy (km środka łuku): 
1/ km 153,88 – kąt zwrotu trasy – 2,1365 grad – wyokrąglono łukiem kołowym o R=600 m, 
2/ km 285,18 – kąt zwrotu trasy – 0,4812 grad – pozostawiono bez wyokrąglenia, 
3/ km 379,53 – kąt zwrotu trasy – 2,6281 grad – wyokrąglono łukiem kołowym o R=500 m, 
4/ km 468,42 – kąt zwrotu trasy – 5,0579 grad – wyokrąglono łukiem kołowym o R=500 m, 
 
Linię krawęŜnika na skrzyŜowaniach wyokrąglono łukami kołowymi o promieniach r=7,0 m. 
Omawiane rozwiązania pokazano na planie sytuacyjnym.  

5.3. Rozwiązania wysokościowe. 
Przy projektowaniu niwelety dróg kierowano się zasadą zachowania istniejącego 

sposobu obsługi przyległych posesji. W związku z powyŜszym na odcinkach występujacej 
zabudowy niwelety dróg praktycznie pozostały na poziomie niwelety istniejącej. 
Wprowadzone zmiany mają na celu nadanie jej właściwych spadków podłuŜnych.  

- odcinek I  
Płynność niwelety uzyskano przez nadanie jej spadków podłuŜnych  od 0.600% do 1,916% 
gwarantujących prawidłowe odwodnienie jezdni.  
Na odcinku tym zaprojektowano 4 załamania niwelety (2 wypukłe i 2 wklęsłe), z których 3 
wyokrąglono łukami kołowymi. Do wyokrąglenia załamań wypukłych zastosowano  łuki o 
promieniach  R = 1800 i 1700 m, natomiast do wyokrąglenia załamania wklęsłego 
zastosowano łuk o promieniu R = 3200 m. 

- odcinek II  
Płynność niwelety uzyskano przez nadanie jej spadków podłuŜnych  od 0.521% do 3,832% 
gwarantujących prawidłowe odwodnienie jezdni.  
Na odcinku objętym opracowaniem zaprojektowano 4 załamania niwelety (2 wypukłe i 2 
wklęsłe), z których wszystkie wyokrąglono łukami kołowymi. Do wyokrąglenia załamań 
wypukłych zastosowano  łuki o promieniach  R = 2300 - 3000 m, natomiast do wyokrąglenia 
załamań wklęsłych zastosowano łuki o promieniach R = 1100 - 5000 m. 

- odcinek III  
Płynność niwelety uzyskano przez nadanie jej spadków podłuŜnych  od 0.408% do 14,941% 
gwarantujących prawidłowe odwodnienie jezdni. Spadek 14,941% zastosowano na końcu 
projektowanego odcinka – zjazd w kierunku brzegu rzeki Biebrzy. 
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Na odcinku objętym opracowaniem zaprojektowano 5 załamań niwelety (3 wypukłe i 2 
wklęsłe), z których wszystkie wyokrąglono łukami kołowymi. Do wyokrąglenia załamań 
wypukłych zastosowano  łuki o promieniach  R = 450 - 4500 m, natomiast do wyokrąglenia 
załamań wklęsłych zastosowano łuki o promieniach R = 600 - 2100 m. 

5.4. Przekroje normalne. 
 Zaprojektowano następujące przekroje normalne: 

 
- odcinek I km 0+000 – 0+109,90 

-  szerokość jezdni – 4,50 m, 
- szerokość poboczy – 2 x 0,75 m, 
- spadek poprzeczny jezdni na prostej – 2% (daszkowy), 
- spadek poprzeczny poboczy - 8%, 
 

- odcinek I km 0+129,90 – 0+319,28, odcinek III km 0+314,80 – 0+488,30 
-  szerokość jezdni – 4,50 m, 
- szerokość poboczy – 2 x 0,75 m, 
- spadek poprzeczny jezdni na prostej – 2% (jednostronny), 
- spadek poprzeczny poboczy - 8%, 

 
- odcinek II km 0+000 – 0+277,80, odcinek III km 0+000 – 0+294,80 

-  szerokość jezdni – 5,50 m, 
- szerokość poboczy – 2 x 0,75 m, 
- spadek poprzeczny jezdni na prostej – 2% (daszkowy), 
- spadek poprzeczny poboczy - 8%, 

 
- odcinek II km 0+302,80 – 0+341,46 

-  szerokość jezdni – 5,50 m, 
- szerokość poboczy – 2 x 0,75 m, 
- spadek poprzeczny jezdni na prostej – 2% (jednostronny 

5.5. Projektowane konstrukcje nawierzchni. 
Dla kategorii ruchu KR1 zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni jezdni: 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej – grub. 8 cm, 
- podsypka cementowo-piaskowa – grub. 3 cm, 
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 – grub. 

20 cm, 
Nawierzchnię jezdni naleŜy ograniczyć krawęŜnikiem betonowym oporowym 15x22 cm na 
ławie betonowej z oporem. 
W ramach niniejszego opracowania nie projektuje się przebudowy istniejących zjazdów do 
posesji. 

W celu zabezpieczenia pobocza przed rozmywaniem na odcinku III km 0+395,00 – 
0+488,30 pobocze prawostronne naleŜy umocnić płytami typu YOMB, występujące na tym 
odcinku skarpy na szerokości 60 cm – umocnić płytami betonowymi aŜurowymi. 
 
5.6 Odwodnienie. 

 
Odprowadzenie wód opadowych z jezdni i poboczy modernizowanego odcinka drogi 

zaprojektowano powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłuŜne poza koronę drogi. W 
ramach niniejszego opracowania przewiduje się wykonanie w km 0+042,35 odcinek III 
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przepustu pod korona drogi  z rur Ŝelbetowych  Ø500 mm, L=10,00 m wraz ze ściankami 
czołowymi Ŝelbetowymi.  

5.7. Wytyczne wykonywania robót drogowych. 
 

W zwiazku z tym, Ŝe drogi gminne słuŜą do bespośredniej obsługi przyległych posesji i 
nie ma moŜliwości zamknięcia jej dla ruchu, roboty naleŜy prowadzić etapami przy 
dopuszczeniu ruchu lokalnego. Przed przystapieniem do robót wykonawca winien opracować 
harmonogram robót i projekt organizacji ruchu na czas robót. W/w projekt podlega 
zatwierdzeniu przez zarządzającego ruchem.  

Grunt uzyskany z wykopów pod projektowaną konstrukcję na tym odcinku a nie nadający 
się do wbudowania naleŜy odwieźć w miejsce składowania na odkład. 

Nasypy naleŜy wykonać z gruntu przepuszczalnego uzyskanego w ramach 
wykonywanych wykopów. 

Zastosowane materiały i prefabrykaty muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa 
lub deklarację zgodności.  

 
6. URZĄDZENIA OBCE. 

 
W pasie drogowym występują obecnie następujące sieci infrastruktury technicznej: 
• sieci energetyczne napowietrzne, komunalno-oświetleniowe, 
• sieci telekomunikacyjne napowietrzne, 
• sieć wodociągowa, rozdzielcza, z przyłączami, 

Z realizacją przebudowy dróg w zakresie objętym niniejszym opracowaniem koliduje jedynie 
wodociąg, jednak ze względu na zaprojektowaną nawierzchnie rozbieralną dróg, nie 
przewiduje się jej przebudowy. 
 

7. ZIELEŃ. 
 

Zadrzewienie wzdłuŜ modernizowanej drogi występuje poza pasem drogowym. Nie 
zachodzi konieczność wycinki drzew. 
  
                                     
 
       OPRACOWAŁ: 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
 I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY 
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1. ZAKRES ROBÓT 
 
W ramach robót objętych niniejszym projektem planuje się wykonanie następujących robót: 
- roboty ziemne 
- budowę nawierzchni jezdni,  
- wykonanie przepustu Ø 500, 
Szczegółowy opis robót zawiera projekt  budowlany i wykonawczy, na podstawie którego 
opracowano niniejszą informację. 
 
2. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE  
 

Plac budowy stanowi pasy drogowe dróg gminnych we wsi Sieburczyn. W pasach drogowych 
występują obecnie następujące sieci infrastruktury technicznej: 

• sieci energetyczne napowietrzne, komunalno-oświetleniowe, 
• sieci telekomunikacyjne, kablowe, doziemne i napowietrzne, 
• sieć wodociągowa, rozdzielcza, z przyłączami, 

 
3 .  KOLEJNO ŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT I ZAGRO śENIA 
WYSTĘPUJĄCE PODCZAS  ICH REALIZACJI, SKALA I RODZAJE 
ZAGRO śEŃ 
 
W czasie opracowywania niniejszej informacji wykonawca robót nie jest jeszcze znany. 
Kolejność wykonywania robót jest następująca: 

3.1.  zagospodarowanie placu budowy 
3.2.  roboty ziemne 
3.3.  roboty budowlano-montaŜowe. 
3.4.  maszyny i urządzenia techniczne, uŜytkowane na placu budowy 

 
ad.3.1 Zagospodarowanie placu budowy 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej 
w zakresie: 

a) oznakowania terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
b) wykonania przejść dla pieszych, 
c) zapewnienia łączności telefonicznej, 
d) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

W warunkach ograniczonej widoczności miejsce pracy maszyn roboczych oświetla się. 
W czasie przerw w pracy oraz po zakończeniu pracy maszyny robocze zabezpiecza się przed ich 
przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaŜnione lub niezatrudnione przy tych pracach. 
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony 
przed osobami postronnymi.  
Dla pojazdów uŜywanych w trakcie wykonywania robót budowlanych naleŜy wyznaczyć i oznakować 
miejsca postojowe na terenie budowy. 
śurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliŜyć się na niebezpieczną 
odległość do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposaŜone w 
sygnalizatory napięcia. 
Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i 
socjalne – szatnie (na odzieŜ roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy. 
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno – 
sanitarnych inwestora, jeŜeli przewiduje to zawarta umowa.  
Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane miejsca do składania materiałów i 
wyrobów. 
Teren budowy powinien być wyposaŜony w sprzęt niezbędny do gaszenia poŜarów, regularnie 
sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów 
przeciwpoŜarowych. 
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Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinny być zgodne z wymaganiami przepisów 
przeciwpoŜarowych. 

 
ad.3.2. Roboty ziemne 
ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu ww robót: 

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu 
balustradami; brak przykrycia wykopu), 

- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian 
wykopu przed obsunięciem się; obciąŜenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem 
pochodzącym z wykopu), 

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyŜką koparki przy wykonywaniu robót na 
placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej). 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego połoŜenie instalacji i 
urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci powinno być poprzedzone 
określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane od 
istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne naleŜy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze.  
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 
robotach naleŜy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady 
zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 
Podcinanie lub wycinanie drzew rosnących w pobliŜu napowietrznych linii energetycznych, 
wiatrołomów, drzew spróchniałych, rosnących na stromych skarpach i na terenie zabudowanym 
wykonuje się pod nadzorem i przez co najmniej dwóch pracowników. 

 
ad.3.3Roboty budowlano-montaŜowe  
ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych: 
- pochwycenie kończyn przez napęd maszyn (brak pełnej osłony napędu), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyŜką koparki przy wykonywaniu robót na placu 

budowy lub  
w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 

- potrącenie pracownika przez pojazdy przy dopuszczeniu ruchu,  
- poraŜenie prądem elektrycznym . 

Przy wykonywaniu robót naleŜy stosować odpowiednie znaki drogowe i urządzenia ostrzegawczo-
zabezpieczające. W szczególności dotyczy to nie zamkniętego lub ograniczonego ruchu drogowego. 
  Przy wałowaniu podłoŜa lub poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni 
drogi, oczyszczaniu kół walca, wykonywaniu robót uzupełniających lub zwilŜaniu wodą kół walca 
naleŜy zachować szczególną ostroŜność i w razie braku urządzeń mechanicznych naleŜy wykonywać 
te prace ręcznie, stojąc z boku pracującego walca. 
Podgrzewanie i skrapianie bitumu, wytwarzanie, transport, rozścielanie i zagęszczanie mas 
bitumicznych oraz wytwarzanie emulsji asfaltowej powinno odbywać się pod nadzorem 
wykwalifikowanych pracowników. 
W razie zapalenia się bitumu w kotle naleŜy gasić właściwym środkiem gaśniczym lub przez odcięcie 
dostępu powietrza. 
Rozlany palący się bitum naleŜy gasić przez zasypanie piaskiem. 
Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni  uŜywać 
środków ochrony indywidualnej, takich jak: 

- gogle lub przyłbice ochronne, 
- hełmy ochronne, 
- rękawice wzmocnione skórą, 
- obuwie z wkładkami stalowymi, chroniącymi palce stóp. 

Stanowiska pracy powinny umoŜliwi ć swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy. 
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ad.3.4. Maszyny i  urządzenia techniczne uŜytkowane na placu budowy 
ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy uŜyciu maszyn i urządzeń 
technicznych: 

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyŜką koparki przy wykonywaniu robót na placu 

budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej), 

- poraŜenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w 
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być uŜywane na 
terenie budowy tylko wówczas, jeŜeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Operatorzy lub maszyniści Ŝurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o 
napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.  Niedopuszczalne jest: 
 1) obsługiwanie maszyn roboczych bez urządzeń zabezpieczających lub sygnalizacyjnych 

wymaganych odrębnymi przepisami, 
 2) dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych, 
 3) wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych będących w ruchu, 
 4) odtłuszczanie i czyszczenie powierzchni maszyn roboczych benzyną etylizowaną lub innymi 

rozpuszczalnikami, których pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny gazów palnych lub 
wybuchowych. 

Eksploatowanie maszyn roboczych odbywa się na terenie rozpoznanym pod względem warunków 
geologicznych  
i gruntowych.  
Podczas współpracy maszyn roboczych z: 
 1) dodatkowym osprzętem przeznaczonym do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, 
 2) liniami technologicznymi do produkcji zapraw betonowych lub kruszywa 
- stosuje się zasady bezpieczeństwa i higieny pracy określone w instrukcjach obsługi tych urządzeń 

lub linii technologicznych. 
SamobieŜne maszyny do transportu mieszanki betonowej wyposaŜa się w: 

 1) widoczny napis zabraniający zbliŜania się do podniesionego kosza wyładowczego, 
2) urządzenie do sygnalizacji dźwiękowej, uruchamiane przed kaŜdą czynnością podnoszenia i 

opuszczania kosza wyładowczego lub uruchamiania wysięgnika. 
Urządzenia do zagęszczania gruntu, asfaltu, piasku i Ŝwiru, w szczególności ubijaki, zagęszczarki 
cięŜkie i ze spryskiwaczem, walce okołkowane, walce wibracyjne, uŜywa się zgodnie z zasadami 
określonymi w instrukcjach obsługi kaŜdego z tych urządzeń.     
Zgarnianie gruntu na pochyłościach lub stokach przy uŜyciu maszyn roboczych, w szczególności 
zgarniarek, wykonuje się zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji techniczno-ruchowej tych 
maszyn. 
Niedopuszczalne jest: 
 1) przewoŜenie osób w skrzyniach ładunkowych zgarniarek, 
 2) opuszczanie skrzyni podczas jazdy poniŜej parametrów określonych przez producenta zgarniarki. 
 
4. INSTRUKTA ś PRACOWNIKÓW PRZED PRZYST ĄPIENIEM  DO 

REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH  
 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

- szkolenie wstępne,  
- szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaŜ ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy 
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 
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Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 
powinny być przeprowadzane w formie instruktaŜu nie rzadziej niŜ raz na 3 lata, a na stanowiskach 
pracy, na których występują szczególne zagroŜenia dla zdrowia lub Ŝycia oraz zagroŜenia wypadkowe 
– nie rzadziej niŜ raz w roku. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów Ŝurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o 
napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje 
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

- wykonywania prac związanych z zagroŜeniami wypadkowymi lub zagroŜeniami zdrowia 
pracowników, 

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
- udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej 
zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagroŜenia dla Ŝycia 
lub zdrowia pracowników. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a takŜe dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 
BHP. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 
 
5. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ĄCE 
NIEBEZPIE ŃSTWOM WYNIKAJ ĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH.  

 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagroŜeń 
dla Ŝycia lub zdrowia pracowników. 

-  p r z y c z y n y  o r g a n i z a c y j n e  p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r ac y :  
a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 
b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 

-  p r z y c z y n y  t e c h n i c z n e   p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r a c y:  
a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
c) wady materiałowe czynnika materialnego: 
d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem, 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z 
warunkami środowiska pracy, 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposaŜenia technicznego, a takŜe 
o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

 
Na podstawie: 

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 
pracy 
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- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagroŜeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciąŜliwych, 
- zapewnić likwidację zagroŜeń dla zdrowia i Ŝycia pracowników głównie przez stosowanie 

technologii, materiałów  i substancji nie powodujących takich zagroŜeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia pracowników osoba kierująca 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu 
usunięcia tego zagroŜenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposaŜeni w środki ochrony indywidualnej oraz 
odzieŜ i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz 
odzieŜy i obuwia roboczego, opracowaną przez pracodawcę. 
Na budowie bezwzględnie powinna się znajdować apteczka z niezbędnym wyposaŜeniem. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa uŜytkowników tych 
środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagroŜeniami (np. upadek z 
wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 
środkami. 

  
Podstawa prawna opracowania: 
 

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z 
późn.zm.) 

- art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z 
późn.zm.) 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 
robót budowlanych, stwarzających zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 
poz.1256) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 
prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z póź.zm.) 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263) 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U.Nr 47 poz. 401).  

 
                                              Opracował: 
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