zatgcznik nr 8
projekt umowy

UMOWA NrDI/__/_

zawartaw dniu ........cceeuv ..n........ 1. pOMiedzy Gming Wizna reprezentowang przez
Mariusza Soliwode — Wéjta Gminy Wizna

z siedzibg w Wiznie, pl. kpt. Wtadystawa Raginisa 35, 18 — 430 Wizna

NIP: 718 207 90 56 REGON: 450670002

zwanego w tresci umowy Zamawiajgcym

Wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sgd Rejonowy ........... Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ................. zwanym w tresci
umowy Wykonawcag, NIP: ..................... reprezenNtOWaNyYmM PIZEZ: ....ovvvviiierieeiiiiiieiinnns

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do CEIDG)
(g = T ATV o) P

dziatajgcym pod firMQ oo Zsiedzibe W .o przy
UCY i wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej zwanym w tresci umowy Wykonawcg NIP ...................... [N=Te o] o I

w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w oparciu o ustawe
zdnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamadwien Publicznych w trybie tryb podstawowym bez negocjacii
(art. 275 ust. 1 ustawy PZP), zostata zawarta umowa o nastepujqcej tresci:

1

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmujcf do wykonania zadanie pn. Przebudowy odcin-

kow drog na terenie gminy Wizna w ramach zadania: ,,Modernizacja drég gminnych oraz

dojazdowych do pdl o nawierzchni gruntowo-zwirowej na terenie Gminy Wizna z ich od-

wodnieniem i przepustami”, w formule zaprojektuj i wybuduj, podzielonego na 4 czesci.
Etap | zamdwienia obejmuje — opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu
o Programy Funkcjonalno-Uzytkowe (PFU) oraz dane zawarte w udostepnionych
dokumentach, wykonanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawad, niezbednej do
wykonania robot budowlanych w ramach kazdej z czterech czesci przedmiotowego zadania
i obejmujgcej w szczegdlnosci:

1) uzyskanie map/mapy do celdw projektowych, wypisdw, wyrysdw, kopii map oraz opinii
i uzgodnien lub innych niezbednych do wykonania zadania;

2) przed przystgpieniem do projektowania nalezy rozpoznac warunki geologiczne; rozpo-
Znanie w oparciu o materiaty archiwalne, mapy geologiczne, mapy hydrogeologiczne,
badania geofizyczne, wyniki wiercen i badan geologicznych, inne dostepne informa-
cje;

3) wykonanie niezbednych opracowan, w tym projektu budowlanego oraz wykonaw-
czego wraz z uzyskaniem niezbednych dla realizacji inwestycji zgdd i pozwolen, w tym
zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszonych robdt;

4) uzyskanie decyzji srodowiskowej dla planowanego przedsiewziecia — jezeli bedzie wy-
magana odrebnymi przepisami;

5) wykonanie przebudowy odcinkdw drog na terenie gminy Wizna;

6) wykonanie niezbednego oznakowania droég — dla kazdej czesci zadania;

7) wykonanie dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja powykonawcza);

8) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy — jezeli bedzie wy-
magana odrebnymi przepisami;




9) opracowanie projektu statej organizacji ruchu budowy — jezeli bedzie wymagana od-
rebnymi przepisami.

1. Warunki opracowania dokumentaciji projektowe] — Wykonawca opracuje projekt
budowlany uzupetniony o wymogi dla projektu wykonawczego, okresSlone w:
Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679) oraz Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454) oraz
zgodnie z ustawqg z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351);

2. W ramach kontraktu Wykonawca sporzqdzi kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami
robdt oraz STWIORB wg uzgodnionych projektow budowlanych - dla kazdej z czesci
zadania. Kosztorysy zostang sporzgdzone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania kosztéw prac projektowych oraz planowanych robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.z 2021 r., poz. 2458);

Etap Il zamodwienia obejmuje przebudowe i modernizacje odcinkéw droég na terenie gminy

Wizna w podziale na 4 czesci:

1.1. ,Przebudowa 4 drég na terenie miejscowosci Wizna o tqcznej dlugosci ok. 4 km”

Zakres tej czesci zadania obejmuje przebudowe i modernizacje 4 drég, przy czym roboty do
wykonania w ramach tej czesci zadania obejmujg w szczegdlnosci:
a) ,Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowo-zwirowej — ul. teg w Wiznie":
— odtworzenie trasy i punktdw wysokos$ciowych przy liniowych robotach ziemnych;
— roboty przygotowawcze;
— wycinke kolidujgcych drzew i zakrzaczeh wraz z oczyszczaniem terenu;
— remont istniejgcych przepustéw;
— profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne;
— utozenie nawierzchnii poboczy z dwdch warstw mieszanki kruszywa niezwigzanego
0-31,5 Cso/30 0 tqcznej grubosci po zageszczeniu nie mniejszej niz 20 cm;
- wykonanie zjazddw na przylegte nieruchomosci z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0 - 31,5 Cso/30;
— inne roboty niezbedne do prawidtowego wykonania zadania, a nie ujete w
udostepnionych dokumentach;
— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

b) .Przebudowa drogi gminnej (dojazdowej do pdl) o nawierzchni gruntowo-zwirowej — dz.

nr 202 obr. Wizna”:

— odtworzenie trasy i punktdw wysokos$ciowych przy liniowych robotach ziemnych;

— roboty przygotowawcze;

— profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne;

— utozenie nawierzchnii poboczy z dwdch warstw mieszanki kruszywa niezwigzanego
0 - 31,5 Cso/30 © tgcznej grubosci po zageszczeniu nie mniejszej niz 20 cm;

- wykonanie zjazddw na przylegte nieruchomosci z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0 - 31,5 Cso/30;

— inne roboty niezbedne do prawidtowego wykonania zadania, a nie ujete w
udostepnionych dokumentach;

— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

c) .Przebudowa drogi gminnej (dojazdowej do pdl) o nawierzchni gruntowo-zwirowej — dz.
nr 886 obr. Wizna”:
— odtworzenie trasy i punktdw wysokos$ciowych przy liniowych robotach ziemnych;
— roboty przygotowawcze;
— wycinke kolidujgcych drzew i zakrzaczeh wraz z oczyszczaniem terenu;
— profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne;
— utozenie nawierzchni i poboczy z dwdch warstw mieszanki kruszywa niezwigzanego
0-31,5 Cso/30 0 tgcznej grubosci po zageszczeniu nie mniejszej niz 20 cm;



— wykonanie zjazddw na przylegte nieruchomosci z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0 - 31,5 Cso/30;

— inne roboty niezbedne do prawidtowego wykonania zadania, a nie ujete w
udostepnionych dokumentach;

— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

d) .Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowo-zwirowej - ul. Witkowo w Wiznie":

— odtworzenie trasy i punktdw wysokos$ciowych przy liniowych robotach ziemnych;

— roboty przygotowawcze;

— wycinke kolidujgcych drzew i zakrzaczeh wraz z oczyszczaniem terenu;

— remont istniejgcych przepustéw;

— profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne;

— utozenie nawierzchnii poboczy z dwdch warstw mieszanki kruszywa niezwigzanego
0-31,5 Cso/30 0 tgcznej grubosci po zageszczeniu nie mniejszej niz 20 cm;

— remont czgstkowy nawierzchni z kostki betonowej nieregularnej o wys. od 8 cm na
podsypce piaskowej;

— wykonanie zjazddw na przylegte nieruchomosci z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0-31,5 Csoy3o;

— inne roboty niezbedne do prawidtowego wykonania zadania, a nie ujete w
udostepnionych dokumentach;

— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

1.2. ,Przebudowa 4 drog na terenie miejscowosci Matachowo, Wierciszewo, Wizna, Rus,
Rutkowskie o tqcznej dlugosci ok. 5,4 km”

Zakres tej czesci zadania obejmuje przebudowe i modernizacje 4 drog, przy czym roboty do
wykonania w ramach tej cze$ci zadania obejmujqg w szczegdlnosci:
a) ,Przebudowa drogi gminnej nr 105614B o nawierzchni gruntowo-ziwirowej relacji
Wierciszewo - Matachowo”:
— odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych;
— roboty przygotowawcze;
- wycinke kolidujgcych drzew i zakrzaczeh wraz z oczyszczaniem terenu;
— remont istniejgcych przepustéw;
— profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne;
— utozenie nawierzchnii poboczy z dwdch warstw mieszanki kruszywa niezwigzanego
0-31,5 Cso/30 0 tgcznej grubosci po zageszczeniu nie mniejszej niz 20 cm;
— wykonanie zjazddw na przylegte nieruchomosci z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0-31,5 Csoao;
— inne roboty niezbedne do prawidtowego wykonania zadania, a nie ujete w
udostepnionych dokumentach;
— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

b) .Przebudowa drogi gminnej nr 105612B (dojazdowej do pdl) o nawierzchni gruntowo-

zwirowej relacji Wizna - Matachowo”:

— odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych;

— roboty przygotowawcze;

— wycinke kolidujgcych drzew i zakrzaczeh wraz z oczyszczaniem terenu;

— remont istniejgcych przepustéw;

— profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne;

— utozenie nawierzchnii poboczy z dwdch warstw mieszanki kruszywa niezwigzanego
0-31,5 Cso/30 0 tgcznej grubosci po zageszczeniu nie mniejszej niz 20 cm;

— wykonanie zjazddw na przylegte nieruchomosci z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0-31,5 Csoao;

— inne roboty niezbedne do prawidtowego wykonania zadania, a nie ujete w
udostepnionych dokumentach;

— inwentfaryzacja geodezyjna powykonawcza.

c) .Przebudowa drogi gminnej (dojazdowej do pél) o nawierzchni gruntowej — czesé dz. nr
ewid. 244 obreb Rutkowskie i dz. nr ewid. 9 obreb Sieburczyn”:
— odtworzenie trasy i punktdw wysokos$ciowych przy liniowych robotach ziemnych;
— roboty przygotowawcze;



— wycinke kolidujgcych drzew i zakrzaczeh wraz z oczyszczaniem terenu;

— remont istniejgcych przepustow;

— profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne;

— utozenie nawierzchnii poboczy z dwdch warstw mieszanki kruszywa niezwigzanego
0-31,5 Cso/30 0 tqcznej grubosci po zageszczeniu nie mniejszej niz 20 cm;

— wykonanie zjazddw na przylegte nieruchomosci z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0-31,5 Cso/3o;

— inne roboty niezbedne do prawidtowego wykonania zadania, a nie ujete w
udostepnionych dokumentach;

— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

d) .Przebudowa drogi gminnej (dojazdowej do pél) o nawierzchni gruntowo-zwirowej —

czes$é dz. nr 105 obreb Rus”:

— odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych;

— roboty przygotowawcze;

— wycinke kolidujgcych drzew i zakrzaczeh wraz z oczyszczaniem terenu;

— naprawa skarp wraz z obsiewem;

- remont istniejgcych przepustéw;

— profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne;

— utozenie nawierzchnii poboczy z dwdch warstw mieszanki kruszywa niezwigzanego
0-31,5 Cso30 0 tqcznej grubosci po zageszczeniu nie mniejszej niz 20 cm;

— wykonanie zjazddw na przylegte nieruchomosci z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0-31,5 Csoao;

— inne roboty niezbedne do prawidtowego wykonania zadania, a nie ujete w
udostepnionych dokumentach;

— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

1.3. ,Przebudowa 3 drég na terenie miejscowosci Janczewo, Bronowo o tqcznej dlugosci
ok. 3,73 km”

Zakres tej czesci zadania obejmuje przebudowe i modernizacje 3 drég, przy czym roboty do
wykonania w ramach tej cze$ci zadania obejmujg w szczegdlnosci:
a) .Przebudowa drogi gminnej (dojazdowej do pdl) o nawierzchni gruntowo-zwirowej — dz.
nr ewid. 60 w Janczewie”:
— odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych;
— roboty przygotowawcze;
— remont istniejgcych przepustéw;
— profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne;
— utozenie nawierzchnii poboczy z dwdch warstw mieszanki kruszywa niezwigzanego
0-31,5 Cso/30 0 tqcznej grubosci po zageszczeniu nie mniejszej niz 20 cm;
- wykonanie zjazddw na przylegte nieruchomosci z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0 - 31,5 Cso/30;
— inne roboty niezbedne do prawidtowego wykonania zadania, a nie ujete w
udostepnionych dokumentach;
— inwentfaryzacja geodezyjna powykonawcza.

b) .Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowo-zwirowej — ul. Kolonia Podnarcie w

Bronowie”:

— odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych;

— roboty przygotowawcze;

- remont istniejgcych przepustow;

— profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne;

— utozenie nawierzchni i poboczy z dwdch warstw mieszanki kruszywa niezwigzanego
0 - 31,5 Cso/30 © tgcznej grubosci po zageszczeniu nie mniejszej niz 20 cm;

— wykonanie zjazddw na przylegte nieruchomosci z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0-31,5 Csoao;

— inne roboty niezbedne do prawidtowego wykonania zadania, a nie ujete w
udostepnionych dokumentach;

— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.



c) .Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowo-zwirowej - ul. Podklinie w

Bronowie"”:

— odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych;

— roboty przygotowawcze;

— remont istniejgcych przepustédw wraz z oczyszczaniem istniejgcych rowdw;

— profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne;

— utozenie nawierzchnii poboczy z dwdch warstw mieszanki kruszywa niezwigzanego
0-31,5 Cso/30 0 tqcznej grubosci po zageszczeniu nie mniejszej niz 20 cm;

— wykonanie zjazddw na przylegte nieruchomosci z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0-31,5 Cso/3o;

— inne roboty niezbedne do prawidtowego wykonania zadania, a nie ujete w
udostepnionych dokumentach;

— inwentfaryzacja geodezyjna powykonawcza.

1.4. ,Przebudowa 2 drég na terenie miejscowosci: Nietawice, Kokoszki o tgcznej dlugosci
ok. 1,78 km”

Zakres tej czesci zadania obejmuje przebudowe i modernizacje 2 drég, przy czym roboty do
wykonania w ramach tej czesci zadania obejmujqg w szczegdlnosci:
a) ,Przebudowa drogi gminnej nr 172014B (dojazdowej do pdl) o nawierzchni gruntowo-
zwirowej - dziatki ewidencyjne nr 212 i 215 obreb Nietawice”:
— odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych;
— roboty przygotowawcze;
- wycinke kolidujgcych drzew i zakrzaczeh wraz z oczyszczaniem terenu;
— profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne;
— utozenie nawierzchnii poboczy z dwdch warstw mieszanki kruszywa niezwigzanego
0-31,5 Cso/30 0 tqcznej grubosci po zageszczeniu nie mniejszej niz 20 cm;
— wykonanie zjazddw na przylegte nieruchomosci z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0-31,5 Csoy3o;
— inne roboty niezbedne do prawidtowego wykonania zadania, a nie ujete w
udostepnionych dokumentach;
— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

b) ,Przebudowa drogi gminnej (dojazdowej do pdl) o nawierzchni gruntowo-zwirowej —

czesé dz. nr ewid. 71/3, obreb Kokoszki":

— odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych;

— roboty przygotowawcze;

— profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne;

— utozenie nawierzchnii poboczy z dwdch warstw mieszanki kruszywa niezwigzanego
0-31,5 Cso/30 0 tqcznej grubosci po zageszczeniu nie mniejszej niz 20 cm;

- wykonanie zjazddw na przylegte nieruchomosci z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0 - 31,5 Cso/30;

— inne roboty niezbedne do prawidtowego wykonania zadania, a nie ujete w
udostepnionych dokumentach;

— inwentfaryzacja geodezyjna powykonawcza.

2. Szacowany zakres rzeczowy i ilosciowy robdt oraz ich wymogi jakosciowe i sposéb wykonania
okreslaja: (PFU) z uwzglednieniem informacji zawartych w SWZ.
Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysami ofertowymi stanowi zatgeznik nr 1 do ninigjszej umowy.
Realizacja zadania opisanego w ust. 11 2 nastepuje na zasadach i warunkach okreslonych w:
4.1. Wstepnej promesie dotyczgcej dofinansowania inwestycji z programu rzgdowego Funduszu
Polski tad: Program inwestycji strategicznych NR Edycja2/2021/646/PolskiLad a nastepnie
Promesie Nr ............. udzielonej Zamawiajgcemu po dokonaniu czynnosci wyboru najko-
rzystniejszej oferty.

4.2. Regulaminie Rzgdowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji Strategicznych.

Bl

§2
. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy: od dnia przekazania placu budowy.
. Termin zakonczenia przedmiotu umowy: do 2 pazdziernika 2023 r. z zastrzezeniem, iz:

M_n



- Etap | dokumentacje projektowq nalezy wykonac w ciqgu 120 dni od daty zawarcia
umowy wraz z dokonaniem skutecznego zgtoszenia robdt budowlanych lub uzyska-
niem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe (gdy bedzie to wymagane prze-
pisami prawa)

— Etap Il roboty budowlane nalezy wykona¢ w ciggu 180 dni od dokonania skutecz-
nego zgtoszenia robdt budowlanych lub uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowe (gdy bedzie to wymagane przepisami prawal)

3. Za date faktycznego wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej
umowy, uznaje sie date wptywu do Zamawiajgcego wniosku o dokonanie odbioru, o ktérym
mowa w §11 umowy, po uprzednim pisemnym potwierdzeniu przez Zamawiajgcego
zakonczenia robét.

4. Dokumentem potwierdzajgcym wykonanie przedmiotu umowy, bedzie protokdt odbioru
kohcowego, o ktérym mowa w §11 ust. 5 umowy.

§3
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym:
1.1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z kosztorysami oferfowymi

wyniesie:
Cenatqczna ofertynetto ............................... 7t plus obowiqgzujgcy podatek VAT .............. %, W
WYSOKOSCT vttt
Cenatqczna oferty brutto .............................. zt.
L0017 1= S

w tym Etap I: wykonanie dokumentaciji projektowej:
dla czesci | pn. ,Przebudowa i modernizacja 4 drég na terenie miejscowosci Wizna o tqcznej
dlugosci ok. 4 km":

Cenaofertybrutto ............................... zt.

N A1 ST

a) ,Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowo-zwirowej - ul. teg w Wiznie”, w

KWOCIE: ..ot 7t brutto;

b) .Przebudowa drogi gminnej (dojazdowej do pdl) o nawierzchni gruntowo-zwirowej — dz.
nr 202 obr. Wizna”, w KWOCI€: .....coeviiiiiiiiiiiiiieeeeee, zt brutto;

c) ,Przebudowa drogi gminnej (dojazdowej do pdl) o nawierzchni gruntowo-zwirowej — dz.
nr 886 obr. Wizna”, w KWOCI€: ......ccovviiiiiiiiiiiiiieiiieene, zt brutto;

d) ,Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowo-zwirowej - ul. Witkowo w Wiznie”,
W KWOCIE: . it zt brutto;

dla czesci Il pn. ,Przebudowa i modernizacja 4 drég na terenie miejscowosci: Malachowo
Wierciszewo, Wizna, Rus, Rutkowskie o tgcznej dtugosci ok. 5,4 km”:

Cenaofertybrutto ............................... zt.

S O N . ettt e

a) ,Przebudowa drogi gminnej nr 105614B o nawierzchni gruntowo-zwirowej relacji

Wierciszewo — Matachowo”, w kwocCie: ..........ccociiiviiiiiiiiiniinnnn, 7t brutto;
b) ,Przebudowa drogi gminnej nr 105612B (dojazdowej do pdl) o nawierzchni gruntowo-
zwirowej relacji Wizna — Matachowo”, w kwoCi€: .........ccvevvivviiiiiiiniinieane, zt brutto;

c) .Przebudowa drogi gminnej (dojazdowej do pdl) o nawierzchni gruntowej — czesé dz. nr
ewid. 244 obreb Rutkowskie i dz. nr ewid. 9 obreb Sieburczyn”, w kwocie:

....................................... zt brutto;
d) .Przebudowa drogi gminnej (dojazdowej do pél) o nawierzchni gruntowo-iwirowej —
cze$é dz. nr 105 obreb RUS”, W KWOCIE: ......ovvviiiiiiiieiee, 7t brutto;



dla czescilll pn. ,,Przebudowa i modernizacja 3 drég na terenie miejscowosci: Janczewo, Bronowo
o tqcznej dtugosci ok. 3,73 km”:

Cenaofertybrutto ............................... zt.

SO N e s

a) .Przebudowa drogi gminnej (dojazdowej do pdl) o nawierzchni gruntowo-zwirowej — dz.

nr ewid. 60 w Janczewie”, W KWOCI€: .........coeiviiiiiiiiiinieieienn, zt brutto;

b) .Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowo-zwirowej — ul. Kolonia Podnarcie w
Bronowie”, W kKWOCI€: ......ocoivviiiiiiiiiiiiieeea zt brutto;

c) .Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowo-zwirowej - ul. Podklinie w
Bronowie”, W KWOCI€: ......ocoivviiiiiiiiiiiieea 7t brutto;

dla czescilV pn. ,,Przebudowa i modernizacja 2 drég na terenie miejscowosci: Nietawice, Kokoszki
o tqcznej dtugosci ok. 1,78 km”:

Cenaofertybrutto ............................... zt.

(o NY o 11 ST

a) ,Przebudowa drogi gminnej nr 172014B (dojazdowej do pdl) o nawierzchni gruntowo-

zwirowej - dziatki ewidencyjne nr 212 i 215 obreb Nietawice”, w kwocie:
....................................... zt brutto;

b) ,Przebudowa drogi gminnej (dojazdowej do pdl) o nawierzchni gruntowo-zwirowej —
cze$é dz. nr ewid. 71/3, obreb Kokoszki”, W KWOCIE: .......c..oevvviiiiiiiiiiiieiin, 7t brutto;

w tym Etap II: wykonanie robét budowlanych:
dla czesci | pn. ,Przebudowa i modernizacja 4 drég na terenie miejscowosci Wizna o tqcznej
dlugosci ok. 4 km":

Cenaoferty brutto ............................... zt.

N A1 ST

a) ,Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowo-zwirowej - ul. teg w Wiznie”, w

KWOCIE: i, 7t brutto;

b) .Przebudowa drogi gminnej (dojazdowej do pdl) o nawierzchni gruntowo-zwirowej — dz.
nr 202 obr. Wizna”, w KWOCI€: .....cceviiiiiiiiiiiiiiiieieeee, zt brutto;

c) ,Przebudowa drogi gminnej (dojazdowej do pdl) o nawierzchni gruntowo-zwirowej — dz.
nr 886 obr. Wizna”, w KWOCI€: ......ccovviiiiiiiiiiiiiieiiieene, zt brutto;

d) ,Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowo-zwirowej - ul. Witkowo w Wiznie”,
W KWOCIE: ..t zt brutto;

dla czesci Il pn. ,Przebudowa i modernizacja 4 drég na terenie miejscowosci: Malachowo
Wierciszewo, Wizna, Rus, Rutkowskie o tgcznej dtugosci ok. 5,4 km”:

Cenaofertybrutto ............................... zt.

S O N . ettt e

a) ,Przebudowa drogi gminnej nr 105614B o nawierzchni gruntowo-zwirowej relacji

Wierciszewo — Matachowo”, w KWOCI€: ..........coeiiiiiniiinininenn... zt brutto;
b) ,Przebudowa drogi gminnej nr 105612B (dojazdowej do pdl) o nawierzchni gruntowo-
zwirowej relacji Wizna — Matachowo”, w kwocie: ........cocoviiiiiiiiiiiiiineene, zt brutto;

c) .Przebudowa drogi gminnej (dojazdowej do pdl) o nawierzchni gruntowej — czesé dz. nr
ewid. 244 obreb Rutkowskie i dz. nr ewid. 9 obreb Sieburczyn”, w kwocie:
....................................... zt brutto;



d) .Przebudowa drogi gminnej (dojazdowej do pél) o nawierzchni gruntowo-zwirowej —
czesé dz. nr 105 obreb RuS”, w kWOCi€: ......oooiiiiiiiiiiiii zt brutto;

dla czescilll pn. ,,Przebudowa i modernizacja 3 drég na terenie miejscowosci: Janczewo, Bronowo
o tqcznej ditugosci ok. 3,73 km”:

Cenaofertybrutto ............................... zt.

SO N et

a) .Przebudowa drogi gminnej (dojazdowej do pdl) o nawierzchni gruntowo-zwirowej — dz.

nr ewid. 60 w Janczewie”, W KWOCI€: .........coviviiiiiiiniiiiiean, 7t brutto;

b) .Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowo-zwirowej - ul. Kolonia Podnarcie w
Bronowie”, W KWOCI€: ......ocvivviiiiiiiiiieeea 7t brutto;

c) .Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowo-zwirowej - ul. Podklinie w
Bronowie”, w KWOCiI€: .......coivviviiiiiiiiiiceeeee zt brutto;

dla czescilV pn. ,Przebudowa i modernizacja 2 drég na terenie miejscowosci: Nietawice, Kokoszki
o tqcznej dtugosci ok. 1,78 km”:

Cenaofertybrutto ............................... zt.

N A1 SR

a) ,Przebudowa drogi gminnej nr 172014B (dojazdowej do pdl) o nawierzchni gruntowo-
zwirowej - dziatki ewidencyjne nr 212 i 215 obreb Nielawice”, w kwocie:
....................................... zt brutto;

b) .,Przebudowa drogi gminnej (dojazdowej do pdl) o nawierzchni gruntowo-zwirowej -
czesé dz. nr ewid. 71/3, obreb Kokoszki”, w KWOCi€: ...........coooviiiiiiiiiiiiiiini, zt brutto;

1.2. Wynagrodzenie ustalone w pkt. 1.1 finansowane jest z Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych oraz z srodkdéw budzetu Gminy Wizna (Zamawiajgcego).

1.3. Wynagrodzenie ustalone w pkt 1.1. niniejszego ustepu moze ulec zmianie w przypadkach
okreslonych w § 10 ust. 14 niniejszej umowy.

1.4. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjq robét objetych przedmiarem robdt, specyfikacjg wykonania i odbioru robdt;

1.5. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawqg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera nalezny podatek od towardw i ustug VAT.

Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie ryczattowe oswiadcza, ze na etapie przygotowania

oferty zapoznat sie z dokumentacjg udostepniong przez Zamawiajgcego, terenem i obiektem

budowy, oraz wykorzystat wszelkie $§rodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia
obejmujgcego catoé¢ niezbednych prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamodwienia.

4. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane w catos$ci z redlizacjg
zamoéwienia wynikajgce wprost z dostepnej dla Wykonawcy dokumentacii.

5. W przypadku powierzenia Wykonawcy realizacji robét dodatkowych, nieobjetych zamdwieniem
podstawowym bedqg zastosowane przepisy art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy prawo zamdwien
publicznych.

6. W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, Wykonawca przystgpi do ich wykonania, po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokotu koniecznosci, przy czym warunki ptatnosci za
roboty dodatkowe zostang ustalone z Wykonawcqg po przeprowadzonych negocjacjach.

Wi

§4
1. Rozliczenie naleznosci za wykonane i odebrane roboty budowlane, w kwocie o ktérej mowa w
§ 3 pki. 1.1, nastgpi zgodnie z warunkami wyptat dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski

tad: Program Inwestyciji Strategicznych.
2. Podstawg do zaptacenia przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy jest
wystawiona przez Wykonawce, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami faktura.



3.

8.

9.

Strony uzgadniajq, ze ptatnos¢ z tytutu realizacji przedmiotu umowy bedzie zrealizowana w

nastepujgcy sposob:
a) W ferminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy, na
podstawie faktury zaliczkowej na rachunek bankowy nr .......... zaliczke na poczet

wykonania zamdwienia, w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 pkt.
1.1 niniejszej umowy.

b) Pozostate 95 % wynagrodzenia wskazanego w § 3 pkif. 1.1 niniejszej umowy tj. kwote
......................................... zostanie wyptacona wykonawcy po nalezytej realizacii
zamoéwienia. Zamobwienie zostanie uznane za nalezycie zrealizowane poprzez podpisanie
protokotu odbioru kohcowego catosci przedmiotu Umowy, podpisanym przez strony i
otrzymaniu przez Zamawiajgcego Srodkéw z Banku Gospodarstwa Krajowego bedgcego
operatorem Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, tj. po
zakonczeniu wszystkich czesci zamodwienia przez wszystkich wykonawcdw zgodnie z
podpisanymi umowami.

c) Koncowe rozliczenie robdt nastgpi fakturg kohcowq po odbiorze inwestycji, na podstawie
faktury wystawionej po zatwierdzeniu koncowego protokotu odbioru robdt przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do wystawienia faktury w terminie 5 dni od
dnia odbioru Inwestyciji przez Zamawiajgcego.

d) Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy umowy w catosci nastgpi po wykonaniu inwestyciji i
przedtozeniu Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionych faktur, wraz z niezbedng
dokumentacjg powykonawczg przez wszystkich Wykonawcodw ze wszystkich umow, w
terminie nie dtuzszym niz 30 dni z mozliwosciq przedtuzenia do 35 dni od dnia odbioru
Inwestycji przez Zamawiajgcego (Beneficjenta) zgodnie z Rzgdowym Funduszem Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych.

Wykonawca o$wiadcza, ze akceptuje w petni warunki sfinansowania wynagrodzenia

Wykonawcy za wykonanie niniejszej umowy, wynikajgce z dokumentdw wskazanych w § 1, w

szczegoblnosci zas, ze:

a) zadanie jest finansowane w wysokosci 95 % z Promesy udzielonej przez Bank Gospodarstwa
krajowego z siedzibg w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa na podstawie
decyzji Prezesa Rady Ministrow,

b) w czesci nie pokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego (zaliczka) Wykonawca bedzie
zapewniat finansowanie inwestycji ze srodkédw wtasnych do dnia zaptaty wynagrodzenia z
Promesy,

c) wydtuzenie terminu wykonania umowy wymaga spetnienia przestanek ustawowych oraz
uzyskania zgody Prezesa Rady Ministréow.

. W razie zwtoki w zaptacie wynagrodzenia przez Zamawiajgcego, Wykonawcy przystugujg

odsetki w ustawowej wysokosci.

. W przypadku podzlecenia robét podwykonawcom, zaptata faktury kohcowej uwarunkowana

jest ztozeniem przez Wykonawce, dowoddéw (przelew bankowy) potwierdzajgcych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, wynikajgcego
z zawartych i zaokceptowanych przez Zamawigjgcego umdéw o podwykonawstwo. W
przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowoddw, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w
czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty, bez prawa
zgdania przez Wykonawce odsetek za zwtoke w zaptacie wynagrodzenia po terminie
wskazanym w fakturze.

Zamawiajgcy na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz.
U.z 2022 r., poz. 931 z pdzn. zm.) wprowadza mechanizm podzielonej ptatnosci (split payment)
dla wystawionych przez Wykonawce faktur. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany
jest poda¢ na fakturze dla potrzeb rozliczenia finansowego umowy rachunek objety
mechanizmem podzielonej ptatnosci (split payment).

Wynagrodzenie Wykonawcy, stwierdzone ztozong fakturg VAT bedzie ptatne na rachunek
bankowy wskazany w § 4 ust. 3 lit. a.

Strony ustalaja, ze zaptata nastepuje z  chwilg obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

10.Wykonawca oéwiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany w § 4 ust. 3 lit. a nalezy

do wykonawcy i jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 z pdzn. zm.). prowadzony jest rachunek VAT.

11.Wykonawca, ktéry w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT, a podczas

obowigzywania umowy stanie sie takim podatnikiem, zobowiqgzuje sie do wskazania na fakturze



VAT rachunku rozliczeniowego, na ktéry ma wptywac wynagrodzenie, dla ktérego prowadzony
jest rachunek VAT.

12.Dane do faktury:

Nabywca:
Gmina Wizna
pl. kpt. Wtadystawa Raginisa 35 Odbiorca:
18 — 430 Wizna Urzgd Gminy Wizna
NIP: 7182079056 pl. kpt. Wtadystawa Raginisa 35
REGON: 450670002 18 — 430 Wizna.

§5

Obowiqzki stron:

1.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) statej wspdtpracy z Wykonawcg w sprawie projektowanych rozwigzan,

2) przekazania posiadanych dokumentéw formalnoprawnych wyszczegdlnionych w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,

3) przekazania placu budowy,

4) zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i
przedstawicieli Zamawiajgcego,

5) udzielania Wykonawcy biezgcych informacji dotyczgcych obiektu,

6) statej wspdtpracy z Wykonawcqg w zakresie, w jokim bedzie wymagata realizacja
przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy nalezato bedzie okreslenie tych sfer, kiedy
takie wspotdziatanie bedzie konieczne,

7) zapewnienia nadzoru inwestorskiego w wymiarze i zakresie zapewniajgcym prawidtowq
realizacje przedmiotu umowy przez Wykonawce,

8) odbioru przedmiotu umowy po uprzednim zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci
przekazania przedmiotu zamdwienia i zaptaty umdwionego wynagrodzenia.

2. Wykonawca zobowiqgzany jest do:

1.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej
dziatalnosci, zgodnie z opisem okreslonym w § 1 niniejszej umowy, przedmiarami oraz z nalezytq
starannosciq, z zasadami sztuki budowlanej, wspdtczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami (w tym przepisami BHP i p. poz. oraz przepisami ochrony srodowiska) i
normami polskimi, w szczegdlnosci zawartymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
—zwanej dalej Prawem budowlanym, normami wspdlnymi UE, zgodnie z niniejszg umowq, zgod-
nie ze ztozong ofertg, warunkami Zamodwienia oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Za-
mawiajgcym, z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie mogqg wykraczaé poza przedmiot umowy oraz
nie mogqg byc¢ sprzeczne z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 1 niniejszej umowy oraz zasa-
dami wiedzy techniczneji sztukg budowlang.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z opisem przedmiotu umowy, nie wnosi do niego uwag
i zastrzezenh oraz oswiadcza, ze przedmiotowa dokumentacija oraz opisy pozostajg kompletne i
pozwalajg na terminowe i zgodne ze sztukg budowlang zrealizowanie przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuije sie do Scistej i biezgcej wspdtpracy z Zamawiajgecym, w szczegdlnosci
do niezwtocznego, tj. w terminie nie dtuzszym niz 3 dni roboczych, przekazywania mu stosow-
nych informaciji na kazde zgdanie Zamawiajgcego oraz umozliwienia mu sprawowania biezg-
cej kontroli realizacji Umowy.

Jednoczesnie, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca uczestniczyt bedzie w spotka-
niach roboczych, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego, nie pdzniej
jednak niz w terminie 3 dni od dnia powziecia wiadomosci, o wszelkich nieprawidtowosciach
oraz zagrozeniach powstania nieprawidtowosci moggcych miec jakikolwiek wptyw na sytuacje
Zamawiajgcego w sprawach objetych niniejszg Umowa.

Wykonawca obowigzany jest do uczestnictwa w organizowanych przez Zamawiajgcego nara-
dach koordynacyjnych przy udziale kierownika budowy, celem omdwienia zagadnien zwigza-
nych z realizacjg Przedmiotu Umowy. Wykonawca ma prawo inicjowac takie narady w przy-
padku zaistnienia takiej potrzeby.
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7.

Do obowiqgzkédw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,

b) wykonanie robdt budowlanych w oparciu o dostepng dokumentacje oraz zgodnie z zasa-
dami wiedzy technicznej,

c) redlizacja zlecen wpisanych do dziennika budowy zgodnie z ustawqg prawo budowlane,

d) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentdw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru kohcowego,

e) utrzymanie tadu i porzgdku na terenie budowy, a po zakohczeniu robdt usuniecie poza te-
ren budowy wszelkich urzgdzeh tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego te-
renu budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

f) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o gotowosci do odbioru robdt ulega-
jacych zakryciu, oraz terminie odbioru robdt zakohczonych,

g) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznos$ciach mo-
gacych wptyngé na jakose robdt lub termin zakohczenia robdt,

h) niezwtoczne informowanie Zamawiagjgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

i) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej oraz zgtosze-
nie przedmiotu umowy do odbioru koncowego,

j) dokonanie wszelkich uzgodnieh niezbednych do wtasciwego i terminowego wykonania
przedmiotu umowy oraz skompletowanie i przedstawienie dokumentdw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, niezbednych $wiadectw kontroli ja-
kosci, protokotéw odbioru dokonanych z udziatem gestoréw medidw i inne - jesli wymaga
tego prawo,

k) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonanie zadan okresSlonych ustawqg Prawo budowlane oraz udostepnie-
nia im danych i informacji wymaganych tq ustawqg oraz innym pracownikom Zamawiajg-
cego,

§6

Przedstawiciele stron:

1.

>

Przedmiot umowy realizowany bedzie przez osoby w sktadzie wskazanym przez Wykonawce,
zgodnie ze ztozong ofertq. Sktad oséb nie moze by¢ zmieniony w trakcie realizacji umowy bez
wczesniejszego przedstawienia Zamawiajgcemu przez Wykonawce pisemnej informacji o
proponowanej zmianie wraz z wyjasnieniami przyczyn i zatgczeniem dokumentow
potwierdzajgcych doswiadczenie zawodowe. Imiana ta moze nastgpi¢ jedynie z
uzasadnionych przyczyn. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane wytgcznie w stosunku do
osoby, ktéra spetnia wymagania SWZ.

Zamawiajgcy w przypadku nienalezytego wykonywania obowigzkdéw Kierownika budowy lub
kierownika robdét ma prawo zgdacd jego usuniecia i zmiany na inng osobe, ktdéra spetni
wymagania opisane w SWZ.

Zmiana sktadu osdb nie stanowi zmiany tresci umowy.

Przedstawicielem Wykonawcy w stosunku do wykonania niniejszej umowy jest:

Przedstawicielem Zamawiajgcego w stosunku do wykonania niniejszej umowy jest:
Wtodzimierz tgka - Zastepca Wojta Gminy Wizna;
Radostaw Struczynski — inspektor w UG Wizna.
W zakresie wzajemnego wspdtdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiqzujq sie
dziatac niezwtocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepisdw prawa.

§7

Podwykonawstwo

1.

Wykonawca moze wykonac¢ okreslony w ofercie zakres robdt za pomocg podwykonawcy,
zawierajgc z nimi umowe w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zapis w przypadku braku Podwykonawcow:
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Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wtasnymi caty zakres rzeczowy robét.
Zapis w przypadku udziatu Podwykonawcdow:

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wtasnymi oraz przy udziale podwykonawcodw
przedmiot umowy.
Zakres rzeczowy robét, ktéry Wykonawca zredlizuje przy udziale Podwykonawcow:

Pozostaty zakres robdt Wykonawca zrealizuje samodzielnie.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktdre wykonuje przy pomocy
podwykonawcy/ow.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrzeé umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sqg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego, do niezwtocznego przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy lub projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy lub
zmiane o podwykonawstwo o fre$ci zgodnej z projektem umowy.

Zasady zawierania umdéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami okreéla art. 464
PZP:

§8

. Na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca udziela

Zamawiajgcemu gwarancji podstawowej na okres 36 miesiecy poczawszy od daty odbioru
kohcowego.

Wykonawca przedtuza okres gwarancji podstawowej o ............ miesiecy.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia w okresie jej trwania, zachowanie
wszystkich parametréw technicznych przedmiotu zamdwienia.

W przypadku, gdy w tfrakcie odbioru kohcowego lub trwania gwaranciji zostang stwierdzone
wady dajgce sie usunqc, okres gwarancji ulega przedtuzeniu o okres liczony od dnia
stwierdzenia wady do dnia usuniecia wady, ktérej usuniecie zostanie potwierdzone przez
Zamawiajgcego.

. W okresie gwarancji jokosci Wykonawca zobowiqzuje sie do niezwtocznego bezptatnego

usuniecia wad w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na pismie. Zamawiajgcy
dopuszcza usuniecie wad w terminie dtuzszym niz 14 dni, jesli z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, w tym np. technologicznych dotrzymanie w/w terminu nie bedzie mozliwe, po
wczesniejszym ustaleniu nowego terminu z Zamawiajgcym.

. Wykonawca w ramach gwarancji jakosci zobowigzuje sie dokonywac bezptatne naprawy lub

wymieni¢ elementy wadliwe na nowe wolne od wad.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad, w terminie, o ktérym mowa w ust. 5,
Zamawiajgcy moze dokonac¢ ich usuniecia we wtasnym zakresie, obcigzajgc kosztami
Wykonawce — wykonawstwo zastepcze.

Udzielona gwarancja nie narusza prawa Zamawiagjgcego do dochodzenia roszczeh o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

§9

Strony ustalajg kary umowne, ktére bedq naliczane w nastepujgcy sposdb:

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne;

a) 0,02% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu
umowy,

b) 0,02% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzieh zwtoki w usunieciu wad, liczonej od
dnia wyznaczonego na wykonanie usuniecia wad do dnia faktycznego odbioru,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci
kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 niniejszej umowy. Za
odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy uwaza sie m.in. konieczno$¢ wielokrotnego
dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, art. 447 ust. 2 ustawy PZP lub koniecznosci
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego,

d) 0,5% wynagrodzenia brutto, wynikajgcego z zawartej umowy o podwykonawstwo za brak
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
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e) 0,02% wynagrodzenia brutto wynikajgcego z zawartej umowy o podwykonawstwo za kazdy
dzien zwtoki w zaptaceniu wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy,

f) 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 niniejszej umowy, za nieprzedtozenie do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmian,

g) 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ninigjszej umowy, w przypadku
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, jesli zachodzi obowigzek jej przedtozenia,

h) 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 niniejszej umowy, w przypadku braku
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jesli Zamawiajgcy wezwat
Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne 10% wynagrodzenia umownego brutto za

odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego z zastrzezeniem §10,

Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ swojg wierzytelno$¢ z wierzytelnosci Wykonawcey, w tym z

tytutu naliczonych kar umownych, potrgcen za wady nie dajgce sie usungc.

Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1, podlegajg kumulacii.

Kary umowne sq niezalezne od siebie i nalezq sie w petnej wysokosci, nawet w przypadku, gdy

w wyniku jednego zdarzenia naliczana jest wiecej niz jedna kara umowna.

tgczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 25 %

wartosci brutto o ktérej mowa w § 3 niniejszej umowy.

§10

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ w catoscilub w czes$ci od umowy w przypadkach przewidzianych

w kodeksie cywilnym.

Zamawiajgcy moze ponadto odstgpi¢ od umowy w catosci lub odstgpi¢ od umowy w czesci

nie wykonanej, jezeli Wykonawca narusza w sposdb podstawowy i/lub powtarzajgcey sie posta-

nowienia umowy.

Do podstawowych naruszeh umowy zaliczajg sie w szczegdlnosci nastepujgce przypadki:

a) Wykonawca nie rozpoczgt robdt, w wyznaczonym w umowie terminie, bez uzasadnionych
przyczyn lub opdznia sie z realizacjg robdt w stosunku do ustalonych w umowie terminéw,

b) Wykonawca, bez upowaznienia ze strony Nadzoru Inwestorskiego, wstrzymuje roboty na
okres nie krotszy niz 30 dni,

c) Wykonawca nie przedtuza waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
ubezpieczenia, na warunkach okreslonych w Umowie,

d) Wykonawca popada w stan likwidacji lub zaprzestaje sptacania swoich dtugdw,

e) Wystgpita koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposéredniej zaptaty na sume
wiekszqg niz 5 % wartosci umowy,

f)  Wykonawca przy realizacji umowy narusza obowigzujgce przepisy lub jest zaangazowany
w jakiekolwiek praktyki korupcyjne,

g) suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 25% wynagrodzenia brutto Wyko-
nawcy — w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przekroczenia.

Zamawiajgcy moze odstqpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jezeli Wy-

konawca nie spetni zobowigzan wynikajgcych z koniecznosci uzyskania zgody Zamawiajgcego

na zawarcie umowy z podwykonawcq lub dalszym podwykonawcq, lub tez zawart, mimo za-
kazu, umowe z podwykonawcq lub dalszym podwykonawcg, bgdz zawart jg z naruszeniem
postanowien niniejszej Umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w ter-

minie do 14 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach je uzasadniajgcych i powinno za-

wiera¢ uzasadnienie.

Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadku wstrzymania robdt na okres dtuzszy

niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:
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13.
14.

1) Wykonawca bedzie uprawniony do ofrzymania wynagrodzenia za czes$¢ robdt wykona-
nych bez zadnych wad do dnia odstgpienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie do
stopnia zaawansowania wykonanych robét,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzqgdzg protokdt zdawczo- od-
biorczy terenu budowy oraz protokdt inwentaryzaciji wykonanych robét i ich wyceny zgod-
nie z punktem powyzej; réwnoczesnie strony przystgpiq do odbioru robdt, stosujgc w tym
zakresie postanowienia § 12 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu, do 14 dni od od-

stgpienia od umowy, inwentaryzacji wykonanego przedmiotu umowy wg stanu na dzien odstg-

pienia, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Nadzdr Inwestorski wystawi oswiadczenie obejmujgce

warto$¢ wykonanych robét sktadajgcych sie na przedmiot umowy, zakupionych materiatdw i

urzgdzen nie nadajgcych sie do wbudowania w inny obiekt, stanowigce podstawe do doko-

nania rozliczenia miedzy Stronami.

. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasad-

nione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktdéra spowodowata odstgpie-
nie od umowy.

. Niewykonanie przez Wykonawce obowigzku opisanego w ust. 9 w terminie w nim okreslonym,

upowaznia Zamawiajgcego do sporzgdzenia inwentaryzacji we wtasnym zakresie, ktéra bedzie
wigzgca dla Stron dla potrzeb dokonania rozliczenia miedzy nimi.

. Wszelkie zmiany zawartej Umowy bedq wymagaty pisemnego aneksu pod rygorem niewazno-

Sci.

Zmiany Umowy nie mogq dotyczy¢ jej istotnych postanowien, z zastrzezeniem ust. 15

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowieh zawartej Umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcey, w przypadku wystgpienia co naj-

mniej jednej okolicznosci z wymienionych ponizej:

a) zmiany jakichkolwiek rozporzgdzen i przepisdw i innych dokumentow, majgcych wptyw na
realizacje umowy,

b) zmiana terminu realizacji Umowy (ktéry nie moze przekroczy¢ 12 miesiecy od dnia podpisa-
nia umowy):

— w przypadku nastepstwa dziatania organdw administraciji, w szczegdlnosci przekrocze-
nie okreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administraciji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczesniej przez organy administraciji decy-
Zji, zezwolen, uzgodnien itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; o ile ww. okolicznosci nie sg nastepstwem winy umysl-
nej lub nieumyslnej Wykonawcy i o ile opdznieniom tym Wykonawca nie mdgt zapobiec
dziatajgc z najwyzszqg starannosciq,

— zpowodu dziatania sity wyzszej, tj.: nadzwyczajnym, nagtym i niespodziewanym zdarze-
niem zewnetrznym, niezaleznym od woli Wykonawcy, ktérego Wykonawca nie mogt
przy zachowaniu nalezytej starannosci unikng¢ bqdz przezwyciezyé tego zdarzenia lub
jego skutkdw, co Wykonawca winien udowodni¢ za pomocq odpowiednich dokumen-
téw lub oswiadczen.

- w sytuacji gdy wystgpig niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosfe-
ryczne, uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt okreslonych umowaq, w szcze-
gdlnosci z powodu technologii realizaciji prac, wymogdw okreslonych normamilub prze-
pisami prawa, ktére wymagajg konkretnych warunkdw atmosferycznych;

-z powodu wystgpienia sytuaciji epidemicznej/pandemicznej, majgcej bezposredni
wptyw na mozliwo$¢ wykonania zamdwienia w terminie okreslonym w niniejszej umowie,
co Wykonawca winien udowodni¢ za pomocg odpowiednich dokumentdw lub
o$wiadczen.
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— pojawienie sie nowszej fechnologii wykonania Przedmiotu Umowy, pozwalajgcej na za-
oszczedzeniu czasu realizacji Umowy lub jej kosztéw, jak réwniez kosztow eksploatacii
wykonanego Przedmiofu Umowy,

— konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzah technicz-
nych/technologicznych niz wskazane w dokumentaciji projektowej lub uzgodnionej z za-
mawiajgcym,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji geologicznej, przekazanej przez Zamawiajg-
cego, warunki geologiczne lub architektoniczno - budowlane, skutkujgce niemozliwo-
scig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technolo-
gicznych,

— konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

— konieczno’¢ zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego z powoddw wystgpienia przyczyn
technicznych, prawnych lub organizacyjnych okresowo uniemozliwiajgcych kontynuo-
wanie wykonania przedmiotu umowy:

c) koniecznosci wykonania robdt zamiennych,

d) koniecznosci wykonanie robdt dodatkowych,

e) rezygnacji z wykonania czesci robdt budowlanych,

f) zmiany warunkdw ptatnosci w przypadku: zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa w trakcie realizacji Umowy, w szczegdlnosci dotyczgcych przepisdw podatkowych,
np. zamiany ustawowej stawki podatku VAT.

g) zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

— robdt zamiennych lub dodatkowych ktérych kazda kolejna zmiana nie przekracza 50%
wartosci pierwotnej umowy.

— rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czesci roboét.

Warto$¢ zmian o ktérych mowa powyzej ustala sie:

— tam, gdzie jest to mozliwe na podstawie kosztorysu ofertowego stanowigcego podstawe
wyliczenia brutto wynagrodzenia (roboty odpowiadajgce opisowi pozycji w kosztorysie ofer-
towym lub roboty o charakterze podobnym do tych robét),

— w przypadku braku mozliwosci zastosowania tych wskazan to jest braku kosztorysu oferto-
wego z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia na podstawie srednich cen jednost-
kowych opublikowanych w specjalistycznych wydawnictwach i bivletynach dla wojewddz-
twa podlaskiego aktualnych w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana.

Zmiana ta moze nastgpi¢ jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru, kierownika
budowy i pisemnego zatwierdzenia Zamawiajgcego.

15.

16.

17.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowiq katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyra-
zi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesénie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa powyzej jest ztozenie pisemnego wniosku przez
strone inicjujgcq zmiane.

Zmiany Umowy, o ktérych mowa w ust. 15 powyzej mogqg nastgpic wytgcznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

§11

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru gotowos$é do odbioru robdt zani-
kajgcych lub ulegajgcych zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem.
Po powiadomieniu, Inspektor Nadzoru powinien niezwtocznie ustalic z Wykonawcq termin od-
bioru lub powiadomi¢ Wykonawce, ze uwaza odbiér za zbedny.
Jezeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej Inspektor Nad-
zoru bedzie miat prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie uprzednio zakrytych robdt, lub wykona-
nie otwordw niezbednych dla zbadania robét i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt Wy-
konawcy.
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4,

Odbidr Robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci wykona-
nych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr taki bedzie przeprowa-
dzony przez Inspektowa Nadzoru, w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych popra-
wek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Gotowosé danej czesci Robdt do odbioru zgta-
sza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy (jedli bedzie wymagany), przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

§12

Odbiér robdt:

1.

2.

10.

1.

Przystgpienie przez Zamawiajgcego do odbioru winno nastgpic¢ nie pdzniej niz w ciggu 14 dni

od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci przedmiotu umowy do odbioru.

Z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego robét Wykonawca przekaze Zamawigjgcemu:

a) dokumentacje powykonawczg,

b) atesty na prefabrykaty, materiaty i urzgdzenia,

c) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez wykonawce,
sprawdzen i badan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru robdt branzowych objetych
zamdwieniem,

Jezeli Zamawiajgcy nie bedzie miat zastrzezen do kompletnosci i prawidtowosci dokumentéw,

o ktérych mowa w ust. 2, w porozumieniu z Wykonawcq, wyznaczy termin rozpoczecia

czynnosci odbiorowych.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakohczone lub dokumentacja jest

sporzgdzona nieprawidtowo albo jest niekompletna, odmdwi dokonania odbioru z podaniem

przyczyn odmowy. W porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego ztozenia przez

Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru kohcowego.

L zastrzezeniem ust. 4 Zamawiajgcy dokona odbioru kohcowego robdt i sporzgdzi protokdt

odbioru przyjecia robdét w terminie nie pdzniej niz 14 dni od daty przystgpienia do odbioru.

Zamawiajgcy powota, komisje odbioru robdt, ktéra dokona oceny prawidtowosci wykonania

zamowienia.

Jezeli w toku tych czynnosci zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg

nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajqg sie do usuniecia, Zamawiajgcy wyznacza termin odpowiedni do ich
usuniecia,

b) jezeliwady nie nadajg sie do usuniecia i nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, wéwczas Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odpowiedniego
obnizenia wynagrodzenia uznajgc, ze zostat wykonany w sposdéb nienalezyty,

c) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
bedzie zgda¢ wykonania przedmiotu po raz drugi na koszt Wykonawcy.

W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, wady usunie

Zamawiajgcy, obcigzajgc petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt, zawierajacy wszelkie

ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

W  przypadku, gdy niniejsze zamdwienie publiczne realizowane byto przy udziale

podwykonawcodw wykonawca jest zobowigzany do wniosku o dokonanie odbioru dotgczyé

o$wiadczenia podwykonawcdw lub dalszych  podwykonawcdw, ktdérych umowy o

podwykonawstwo zostaty przedtozone Zamawiajgcemu, o warto$ci wykonanych przez nich

robét budowlanych dostaw lub ustug w ramach zawartych uméw o podwykonawstwo.

§13
Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w

jednej z form prawnych przewidzianych w ustawie — Prawo zamdwienh publicznych w art. 450 w

wysokosci 5% ceny catkowitej (brutto) podanej w ofercie, co stanowi kwote w wysokosci
................... zt. w czasie obowigzywania umowy.

Zabezpieczenie zostato wniesione W formie: ..o w dniu
podpisania umowy na caty okres realizacji zamdwienia.

W przypadku przedtuzania sie terminu wykonania umowy lub zwtoki w wykonaniu umowy
Wykonawca ma obowigzek dokona¢ odpowiedniego przedtuzenia czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 5 lit. a) w taki sposéb, aby termin
zabezpieczenia uptywat nie wczesniej niz 30 dni do dnia odbioru kohcowego 1j. uznania i
potwierdzenia przez Zamawiagjgcego za nalezycie wykonane zamdwienie. Wykonawca ma
obowigzek odpowiedniego przedtuzenia czesci zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 5 lit. b).

16



4,

Brak przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, umozliwia Zamawiajgcemu
zatrzymanie wyptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa §3 ust. 1 umowy w wysokosci okreslonej w
ust. 1 i przekazania jej na konto sum depozytowych. Kwota zatrzymana stanowi¢ bedzie
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i bedzie przechowywana do czasu whniesienia
zabezpieczenia przez Wykonawce.

. Iwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonego w ust. 1, zostanie dokonany

w sposdéb nastepujgcy:

a) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminie 30
dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

b) 30% kwoty zabezpieczenia roszczen z tytutu gwarancji, zostanie zwrécone nie pdzniej niz w
15 dniu po uptywie okresu gwaranciji.

§14

Wymagania dotyczace zatrudnienia osdéb na podstawie umowy o prace

1.

Stosownie do dyspozycji art. 95 ustawy PZP Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub
podwykonawca przy readlizacji przedmiotu zamoéwienia  zatrudniat  pracownikéw
wykonujgcych wskazane w SWZ czynnosci, na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisdw Kodeksu Pracy.

W terminie 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kompletng Liste Pracownikédw przeznaczonych do realizacji zamdwienia ze wskazaniem
podstawy dysponowania tymi osobami, ktéra stanowi¢ bedzie zatgcznik do umowy.

Roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 1 objete przedmiotem umowy, bedqg swiadczone
przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw Kodeksu pracy
— zwane Pracownikami wymienione w zatgczniku nr 2 do Umowy pn. ,,\Wykaz Pracownikéw™.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze Pracownicy wykonujgcy przedmiot umowy wskazani w
Wykazie Pracownikdw bedqg w okresie realizaciji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy oraz
otrzymywaé wynagrodzenie za prace rowne lub przekraczajgce réwnowartos¢ wysokosci
wynagrodzenia minimalnego, o ktérym mowa w ustawie z 10.10.2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace.

Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie
krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wglgdu dokumenty
potwierdzajgce, ze Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby bedgce pracownikami.
Dokumentami, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym mogg by¢é umowy o prace. W celu
wypetnienia obowigzku, o ktérym mowa w niniejszym punkcie Wykonawca zobowigzany jest
do uzyskania od pracownikdw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii umdw zawartych przez Wykonawce z Pracownikami
Swiadczgcymi ustugi w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 5. bedzie
traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikdw $wiadczgcych ustugi
na podstawie umowy o prace.

W celu kontroli przestrzegania postanowieh umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiagjgcego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamosci Personelu
Wykonawcy uczestniczgcego w realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany oséb, przy pomocy, ktérych Wykonawca
Swiadczy¢ bedzie przedmiot umowy, na inne posiadajgce co najmniej takg samqg wiedze,
doswiadczenie i kwadlifikacje opisane w SWZ z zachowaniem wymogdw dotyczgcych
zatrudniania na podstawie umowy o prace. O planowanej zmianie 0sdb, przy pomocy ktdrych
Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania
prac.

Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikdw $wiadczgcych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci iloczynu kwoty miesiecznego minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu
za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikdw $wiadczgcych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdéw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w
okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu - za kazdg
osobe wykonujgcg czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 bez zawartej i aktualnie obowigzujgcej
umowy o prace.
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10. Wykonawca w frakcie jej realizacji na kazde wezwanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie
przedstawic¢ biezgce dokumenty potwierdzajgce, ze Przedmiot Umowy, o ktérym mowa w §1
ust. 1 jest wykonywany przez osoby bedqgce pracownikami.

§15
Wszelkie zmiany lub uzupetnienia ninigjszej Umowy wymagajqg formy pisemnej w postaci aneksu
pod rygorem niewaznosci.

8§16
W sprawach nieuregulowanych w ninigjszej umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamowien publicznych.

8§17

1. Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach Wykonawca -
Zamawiajgcy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem
albo osobg prowadzgcq inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. Wszelkie spory, poza wymienionymi w ust. 1 powyzej, wynikajgce z wykonania umowy
rozstrzygane bedq przez Sqd powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

8§18
Wszelkie zatgczniki stanowiq integralng czes¢ niniejszej Umowy.

§19
Umowe sporzqdzono w frzech jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki do umowy:
1. Oferta Wykonawcy + kosztorysy ofertowe.
2. Wykaz oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

Zamawiajgcy: Wykonawca:

kontrasygnata Skarbnika Gminy
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